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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書

@U001

排水路整備工
式 1    第 1 号内訳書参照

@U003

付帯工
式 1    第 2 号内訳書参照

@U002

仮設工
式 1    第 3 号内訳書参照

++P

直接工事費計
式 1    

@U010

運搬費
式 1    第 4 号内訳書参照

!01Kr

共通仮設費
式 1    

+3K

共通仮設費計
式 1    

++J

純工事費
式 1    

!01Jo

現場管理費
式 1    

++G

工事原価
式 1    

!90Gp

一般管理費等
式 1    
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

@U009

スクラップ控除
式 1    第 5 号内訳書参照

++T

工事価格
式 1    

%S10

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

++U

工事費計
式 1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 排水路整備工 1式号 内訳書

SCB222890-J01*

既設水路撤去 コルゲートW1080×H900
m 91    第 1 号単価表参照

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45→0.28

SCB010410-J01*

既設水路運搬 7.0km以下
t 1.4  第 2 号単価表参照

SCB010420-J01*

既設水路積込・荷卸
t 1.4  第 3 号単価表参照

SWB824020-J01*

構造物とりこわし・運搬・処分 （複合）No.4+14.89 付近

10.5ｋｍ以下 m3 0.8  第 4 号単価表参照

V0004

組立柵渠水路設置工
ｍ 91    第 5 号単価表参照

W0004

アーム材 900×1000
本 63    

2025/08/01

W0005

パネル 300×50×1415
枚 244    

2025/08/01

W0048

切欠パネル 400×50×1415
枚 122    

2025/08/01

SCB210030-J01*

床掘り 小規模
m3 100    第 6 号単価表参照

SCB210410-J02*

埋戻し 小規模

発生土 m3 30    第 7 号単価表参照

V0008

残土処分工 小規模
m3 70    第 8 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 排水路整備工 1式号 内訳書 頁2

SCB210410-J04*

埋戻し 小規模 再生クラッシャーランRC-40
m3 12    第 9 号単価表参照

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
m3 12    

SCB240010-J03*

底板コンクリート 18-8-25(高炉)
m3 13    第 10 号単価表参照

SCB240060-J01*

モルタル工 既設水路接続部　4箇所
m3 0.4  第 11 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 付帯工 1式号 内訳書

SWB810770-J01

防護柵（横断・転落防止柵）撤
去工 m 96    第 12 号単価表参照

V0010

既設排水管接続工 φ200㎜
1    第 13 号単価表参照

V0009

既設排水管接続工 φ150㎜以下
4    第 14 号単価表参照

SWB810760-J01*

防護柵（横断・転落防止柵）設
置工

再使用
m 96    第 15 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 仮設工 1式号 内訳書

SCB210410-J05

埋戻し
m3 60    第 16 号単価表参照

TZ901613001

盛土用土砂
ｍ３ 60    

SWB252610-J02*

土のう工
袋 20    第 17 号単価表参照

SWB252320-J02*

ポンプ設置・撤去
箇所 2    第 18 号単価表参照

TZ004750001

塩ビ送水ホース（サニーホース
）

径１００
m 65    

SWB252310-J02*

ポンプ運転 常時排水

40㎥/ｈ未満 日 第 19 号単価表参照

SWB252310-J03*

ポンプ運転 作業時排水

40㎥/ｈ未満 日 第 20 号単価表参照

SWB253610-J01*

敷鉄板設置・撤去
m2 180    第 21 号単価表参照

SWB253630-J01*

敷鉄板賃料 22×1524×3048㎜

15日 枚 39    第 22 号単価表参照

RR0804

交通誘導警備員Ｂ
人

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 運搬費 1式号 内訳書

SWB010020-J02*

仮設材等の運搬(搬入) （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）
t 31    第 23 号単価表参照

SWB010020-J01*

仮設材等の運搬(搬出) （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）
t 31    第 24 号単価表参照

SWB010030-J01

仮設材等の積込み取卸し費
t 31    第 25 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 スクラップ控除 1式号 内訳書

W0049

スクラップ ヘビーＨ３
ｔ 0.5  

2025/08/01

W0050

スクラップ ヘビーＨ４
ｔ 0.9  

2025/08/01

計
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 1 既設水路撤去 コルゲートW1080×H900 1 m号 単価表

SCB222890-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010011

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m 当り
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当り第 1 既設水路撤去 コルゲートW1080×H900 1 m号 単価表 頁2

SCB222890-J01*

※施工パッケージ単価

SCB222890
   J01  作業区分 = 2                   撤去                                        J02  規格 = 1                       ﾌﾗﾝｼﾞ型
   J03  ﾊﾟｲﾌﾟ径 = 1                    800以上1200以下                          
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 2 既設水路運搬 7.0km以下 1 t号 単価表

SCB010410-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000302010

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 t 当り

SCB010410
   J01  ﾄﾗｯｸ機種 = 1                   ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                   J02  DID区間の有無 = 2              有り
   J04  片道運搬距離（km）DID有 = 4    7.0km以下                                
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 3 既設水路積込・荷卸 1 t号 単価表

SCB010420-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000302010

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 t 当り

SCB010420
   J01  ﾄﾗｯｸ機種 = 1                   ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t                
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 構造物とりこわし・運搬・処分
（複合）No.4+14.89 付近

10.5ｋｍ以下 1 m3号 単価表

SWB824020-J01*

SWB824010-J01*

構造物とりこわし 人力施工
m3 1    第 26 号単価表参照

TZ901146040

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.3  

SCB227010-J01*

殻運搬 機械積込

10.9km以下 m3 1    
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10ｔ→4ｔ
第 27 号単価表参照

計 1 m3 当り

SWB824020
   J01  構造物区分 = 1                 無筋構造物                                  J02  時間的制約の有無 = 1           無し
   J03  夜間作業の有無 = 1             無し                                        J04  低騒音･低振動対策 = 1          必要
   J05  DID区間の有無 = 2              有り                                        J06  運搬距離（km） = 5             10.9以下
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 組立柵渠水路設置工 26 ｍ号 単価表

V0004

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

TL001010002

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
日

計 26ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 床掘り 小規模 1 m3号 単価表

SCB210030-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 7 埋戻し
小規模

発生土 1 m3号 単価表

SCB210410-J02*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

MM000806001

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 7 埋戻し
小規模

発生土 1 m3号 単価表 頁2

SCB210410-J02*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 残土処分工 小規模 1 m3号 単価表

V0008

SCB210110-J09*

土砂等運搬 小規模、27km以下
m3 1    第 28 号単価表参照

AF80038

建設発生土処理費
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 9 埋戻し 小規模 再生クラッシャーランRC-40 1 m3号 単価表

SCB210410-J04*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

MM000806001

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 9 埋戻し 小規模 再生クラッシャーランRC-40 1 m3号 単価表 頁2

SCB210410-J04*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               

P-20



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 10 底板コンクリート 18-8-25(高炉) 1 m3号 単価表

SCB240010-J03*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 10 底板コンクリート 18-8-25(高炉) 1 m3号 単価表 頁2

SCB240010-J03*

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 3                   ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 46                各種                                        J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               

P-22



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 モルタル工 既設水路接続部　4箇所 1 m3号 単価表

SCB240060-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ002002006

セメント（普通ポルトランド
）

２５ｋｇ袋入
％

Z1

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
％

Z2

1 m3 当り

SCB240060
   J01  ｾﾒﾝﾄ種類 = 1                   普通                                        J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 12 防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 100 m号 単価表

SWB810770-J01

TQ00B166004

横断・転落防止柵撤去工ブロ
ック建込用

ビーム式・パネル式

月単位現場閉所 m 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SWB810770
   J01  施工区分 = 2                   プレキャストコンクリートブロック建込        J02  防護柵種類 = 1                 ビーム式・パネル式
   J03  支柱間隔 = 3                   2m                                          J04  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
   J05  夜間作業の補正 = 1             無                                       
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 既設排水管接続工 φ200㎜ 1号 単価表

V0010

SDGD60010-J01*

硬質塩化ビニル管設置工 φ200㎜
m 0.5  第 29 号単価表参照

SCB224430-J02*

コンクリート削孔（コンクリ
ート穿孔機） 孔 1    第 30 号単価表参照

SCB224250-J01

コンクリートはつり
m2 0.1  第 31 号単価表参照

SCB240060-J02*

モルタル工
m3 0.01 第 32 号単価表参照

計 1 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 既設排水管接続工 φ150㎜以下 1号 単価表

V0009

SDGD60010-J02*

硬質塩化ビニル管設置工 φ150㎜
m 0.5  第 33 号単価表参照

SCB224430-J01*

コンクリート削孔（コンクリ
ート穿孔機） 孔 1    第 34 号単価表参照

SCB240060-J02*

モルタル工
m3 0.01 第 32 号単価表参照

計 1 当り

P-26



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 防護柵（横断・転落防止柵）設置工 再使用 100 m号 単価表

SWB810760-J01*

TQ00B156004

横断・転落防止柵設置工 ＣＯ
建込用

ビーム式・パネル式

月単位現場閉所 m 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SWB810760
   J01  施工区分 = 3                   コンクリート建込                            J02  防護柵種類 = 1                 ビーム式・パネル式
   J03  支柱間隔 = 3                   2m                                          J05  施工規模による加算 = 4         100m未満
   J07  夜間作業の補正 = 1             無                                       
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 埋戻し 1 m3号 単価表

SCB210410-J05

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

MM000806001

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 埋戻し 1 m3号 単価表 頁2

SCB210410-J05

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 17 土のう工 100 袋号 単価表

SWB252610-J02*

TZ901613001

盛土用土砂 ほぐし土量
ｍ３ 2    

RR0102

普通作業員
人

TZ006082001

土のう ６２×４８ｃｍ
袋 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100袋 当り

1袋 当り

SWB252610
   J01  作業内容 = 1                   仕拵・積立・撤去                         
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 18 ポンプ設置・撤去 1 箇所号 単価表

SWB252320-J02*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SWK250540-J02*

バックホウ運転
日

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8→0.28
第 35 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SWB252320
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 19 ポンプ運転
常時排水

40㎥/ｈ未満 1 日号 単価表

SWB252310-J02*

RR0101

特殊作業員
人

SWK250400-J14

工事用水中ポンプ運転
日 第 36 号単価表参照

SWK250410-J10

発動発電機運転
日 第 37 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWB252310
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 20 ポンプ運転
作業時排水

40㎥/ｈ未満 1 日号 単価表

SWB252310-J03*

RR0101

特殊作業員
人

SWK250400-J13

工事用水中ポンプ運転
日 第 38 号単価表参照

SWK250410-J09

発動発電機運転
日 第 39 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWB252310
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 1                   作業時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 敷鉄板設置・撤去 100 m2号 単価表

SWB253610-J01*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0102

普通作業員
人

TL001010002

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）
日

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB253610
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 22 敷鉄板賃料
22×1524×3048㎜

15日 1 枚号 単価表

SWB253630-J01*

TY007214000

敷鉄板賃料
枚･日 15    

TZ006754001

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ
枚 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1枚 当り

SWB253630
   J01  敷鉄板の種類 = 2               22×1,524×3,048(mm)                        J02  不足分弁償金の有無 = 1         無
   J04  供用日数（日）（実数入力）[日] = 15                                        J05  整備費の有無 = 2               有
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 仮設材等の運搬(搬入) （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 1 t号 単価表

SWB010020-J02*

TZ006810001

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 10 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 24 仮設材等の運搬(搬出) （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 1 t号 単価表

SWB010020-J01*

TZ006810001

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 10 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 25 仮設材等の積込み取卸し費 1 t号 単価表

SWB010030-J01

TZ006800001

積込み．取卸し費（仮設材等
） t 2    

計 1 t 当り

SWB010030
   J01  作業区分 = 4                   積込み、取卸し（往復分）                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 26 構造物とりこわし 人力施工 1 m3号 単価表

SWB824010-J01*

TQ00B611002

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

月単位現場閉所 m3 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 1                 無筋構造物                                  J02  工法区分 = 2                   人力施工
   J03  時間的制約の有無 = 1           無し                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 27 殻運搬
機械積込

10.9km以下 1 m3号 単価表

SCB227010-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 1                 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし              J02  積込工法区分 = 1               機械積込
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J04  運搬距離（km）（DID区間有無） = 5 10.9km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 28 土砂等運搬 小規模、27km以下 1 m3号 単価表

SCB210110-J09*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 27.0km以下                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 29 硬質塩化ビニル管設置工 φ200㎜ 1 m号 単価表

SDGD60010-J01*

TQ2GB010020

硬質塩化ビニル管設置工(材工
共)

呼び径200mm

月単位現場閉所 m 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD60010
   J01  規格･仕様 = 2                  呼び径 200mm                                J02  施工規模 = 2                   20ｍ未満
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無                                        J04  夜間作業補正 = 2               無
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 30 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 1 孔号 単価表

SCB224430-J02*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM002015008

コンクリート穿孔機[電動式ｺｱ
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
％

K1

ML001110002

発動発電機［ガソリンエンジ
ン駆動］

３ｋＶＡ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006531008

ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ　スタンダード
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 30 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 1 孔号 単価表 頁2

SCB224430-J02*

※施工パッケージ単価

1孔 当り

SCB224430
   J01  削孔径 = 9                     180mm以上200mm以下                          J02  削孔深さ = 6                   50mm以上200mm未満
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 31 コンクリートはつり 1 m2号 単価表

SCB224250-J01

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001090004

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動
･ｽｸﾘｭ型]

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB224250
   J01  平均はつり厚 = 2               3cmを超え6cm以下                            J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用

P-45



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 32 モルタル工 1 m3号 単価表

SCB240060-J02*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ002002006

セメント（普通ポルトランド
）

２５ｋｇ袋入
％

Z1

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
％

Z2

1 m3 当り

SCB240060
   J01  ｾﾒﾝﾄ種類 = 1                   普通                                        J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 33 硬質塩化ビニル管設置工 φ150㎜ 1 m号 単価表

SDGD60010-J02*

TQ2GB010010

硬質塩化ビニル管設置工(材工
共)

呼び径150mm

月単位現場閉所 m 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m 当り

SDGD60010
   J01  規格･仕様 = 1                  呼び径 150mm                                J02  施工規模 = 2                   20ｍ未満
   J03  時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無                                        J04  夜間作業補正 = 2               無
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 34 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 1 孔号 単価表

SCB224430-J01*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM002015008

コンクリート穿孔機[電動式ｺｱ
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ
％

K1

ML001110002

発動発電機［ガソリンエンジ
ン駆動］

３ｋＶＡ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006531007

ダイヤモンドビット １８０ｍｍ　スタンダード
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 34 コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 1 孔号 単価表 頁2

SCB224430-J01*

※施工パッケージ単価

1孔 当り

SCB224430
   J01  削孔径 = 8                     160mm以上180mm未満                          J02  削孔深さ = 6                   50mm以上200mm未満
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 35 バックホウ運転 1 日号 単価表

SWK250540-J02*

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 65    

ML001010010

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚ
ｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250540
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 36 工事用水中ポンプ運転 1 日号 単価表

SWK250400-J14

ML001100005

工事用水中モータポンプ［普
通型］

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ

日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250400
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 37 発動発電機運転 1 日号 単価表

SWK250410-J10

TZ006702002

軽油
L 67    

ML001110008

発動発電機［ディーゼルエン
ジン駆動］

２５ｋＶＡ
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250410
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 38 工事用水中ポンプ運転 1 日号 単価表

SWK250400-J13

ML001100005

工事用水中モータポンプ［普
通型］

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ

日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250400
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 1                   作業時排水

P-53



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 39 発動発電機運転 1 日号 単価表

SWK250410-J09

TZ006702002

軽油
L 22    

ML001110008

発動発電機［ディーゼルエン
ジン駆動］

２５ｋＶＡ
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250410
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 1                   作業時排水

P-54



前払⾦⽀出割合

松 ⼾ 市

設 計 基 本 情 報

 諸 経 費 情 報

単価世代

諸経費の⼯種

施⼯地域補正

契約補償費

処分費控除

昼間・夜間⼯事

時間的制約状況

週休２⽇補正

昼間

制約なし

⽉単位(現場閉所)

2025年8⽉1⽇ 04：東葛飾

河川⼯事

共通仮設費：市街地(DID補正)(1)-3 現場管理費：市街地(DID補正)(1)-3

40%

0.04％ ⾦銭的保証

あり



契約条件明示及び特記仕様書 

上矢切地区排水整備工事 

 

一般事項 
 

１－１ 適用 

本仕様書は、松戸市が発注する「上矢切地区排水整備工事」に適用する。本仕様書およ

び図面等の設計図書の定めのない事項については千葉県土木工事共通仕様書に準拠する

ものとする。 

 

１－２ 施工計画書  

１．受注者は、着手前に目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計

画書を監督職員に提出しなければならない。  

受注者は、施工計画書を遵守し事業の施工に当たらなければならない。この場合、

受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員

がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、計画に

おいては、請負者の創意工夫をもって立案し、要求された品質・性能を満足する目的

物を約束の期日までに発注者に引き渡せるように計画するものとし、設計内容を熟知

した上で、疑義がある場合は予め監督職員と協議するものとする。 

（１）事業概要  

（２）計画工程表  

（３）現場組織表  

（４）使用機械  

（５）主要機械  

（６）施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む）  

（７）施工管理計画  

（８）安全管理  

（９）緊急時の体制及び対応  

（10）交通管理  

（11）環境対策  

（12）現場作業環境の整備  

（13）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法  

（14）その他  

 

２．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該事業に

着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督職員に提出しなけれ

ばならない。  

３．受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項について、さらに詳

細な施工計画書を提出しなければならない。 

４．本事業の仮設物については、図面等の設計図書に特別な定めがある場合を除き、受

注者において任意に計画できるものとし、その詳細については施工計画書に明示しな

ければならない。 

 

１－３ 施工管理 

施工管理は、特に定めがある場合を除き、千葉県土木工事共通仕様書・施工管理基準に

基づき行うものとする。 

１－４ 着手前の確認 

１．受注者は、着手前に現地を十分に踏査し、設計図書と現地が一致しているかを十分

に確認し、その結果を監督職員に報告しなければならない。 

２．受注者は、着手に先立ち、関係機関との手続きは勿論、近隣住民等へ周知を徹底し、

通行人を含め第三者とのトラブルを回避するよう努めなければならない。 



３．受注者は、施工に当たり、損傷の受けるおそれのある境界杭または障害となる杭の

設置換え、移設及び復元を含めて適切な措置を講じなければならない。 

４．既設の埋設物については、施工者においても十分調査し、要所においては必要によ

り試験掘りを行い、企業者の立ち会いを求め確認し、書面にてその結果を監督職員に

報告すること。また、このことにより設計内容に変更を伴うと思われるときは、速や

かに監督職員と協議しなければならない。 

 

１－５ その他 

１. 施工管理に関しては、十分に工程を管理し定期的にフィードバックするとともに毎

月１回月間工程報告書を提出しなければならない。 

２. 工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通

等による事業損失に係る補償費は現場管理費に含むものとする。ただし、臨時にして

巨額なものは除く。 

３．現場は常に整理整頓に心掛け、施工中は勿論、施工のしていないときにも危険のな

いようにしておかなければならない。 

４．企業者立会い等及び現地を確認して疑義が生じた場合は、速やかに監督職員と協議

すること。 

５．施工時、周辺の歩行者等に支障が生じないように措置を講じること。 
 

熱中症対策について 

 

１．本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する対象工事とする。  

２．受注者は、契約後速やかに、本試行の適用について、監督職員と協議すること。 

３．工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行要領」 

に基づき行うこと。 

 

契約制度（週休２日制）について 

１． 本工事は、週休２日制適用工事である。 

２． 受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。なお、予定価格には

月単位の週休２日（４週８休以上）達成相当の経費を補正している。 

３． 週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用工事実施要領」

に基づき行うこと。 

 

 

環境対策について 

 

１． 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、

昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、

水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討

し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。  

２． 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ

監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。また、第

三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その

交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、

状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

３． 工事の使用機械は、低騒音型・低振動型及び排出ガス対策型機械を使用し、第三者

に不快感を与えないよう努めること。また、工事施工に伴い、第三者に被害を及ぼす

ことが懸念される場合は、受注者においても事前に調査するなど適切な措置を講ずる

こと。 

 

 

 



交通安全管理について 
 

１.  本工事は昼間作業を原則とする。施工中の交通整理員は、工種や施工形態及び通行量

等を考慮し、安全の確保に努めなければならない。また、休憩時間（昼休み等）におい

ても同様とする。 

２． 交通規制は、周辺工事との調整を図り適切に行わなければならない。規制において

は、近隣住民や通過交通(通行人を含む)等への影響を最小限に留めるよう努めること。

また、迂回路や迂回先についても常に把握し、周辺工事で通行止め等が行われている

場合には、双方で協議して通過交通への説明ができるよう配慮を行うこと。 

３． 施工においては、労働安全衛生法、道路交通法、騒音・振動規制法その他の関係法

令を遵守しなければならない。 

４． 本工事で使用する建設機械や資材等は、原則夜間・休日に道路上に放置してはなら

ない。なお、その保管方法については施工計画書に明示しなければならない。 

５.  集中豪雨に対する対策を具体的に、施工計画に明記すること。 

６． 本工事は、保育施設付近での施工のため、児童へ十分配慮し、安全の確認を行った

上で施工を行うこと。 

 

 

建設副産物について 
 

１．共通事項 

(1)  受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明

確にすること。また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄

物処理計画等の内容について現場担当者の教育を十分に行うとともに、下請負者に

もこれを周知徹底すること。 

(2) 請負者は「千葉県建設リサイクル推進計画２０１６ガイドライン」に基づき、本工

事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物

情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により作成し、施工計画書に含め各１部提出す

ること。また、計画の実施状況（実績）については、「再生資源利用実施書」及び「再

生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を

同システムにより作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一

年間保存しておくこと。 

(3)  建設副産物の処理に先立ち、別紙「建設副産物処理承認申請書」により監督職員

の確認を受け、同申請書を２部提出すること。 

 

(4)  建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者と建設廃棄物

処理契約を締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄

物対策連絡会作成様式）を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出す

ること。なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者

と建設廃棄物処理契約を締結すること。 

(5)  建設副産物の処理完了後速やかに別紙「建設副産物処理調書」を作成し、監督職

員に２部提出するとともに、実際に要した処分費（受入伝票、写真等）を証明する

資料を監督職員に提示し、確認を受けること。 

(6)  建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目

録制）」の実施に基づく、建設廃棄物マニフェスト A 票、B２票、D 票、E 票（複写式

伝票）を監督職員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出するこ

と。また、排出事業者は A、B2、D、E 票を５年間保存する。 

(7)  発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材

として再利用される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならな

い。 

 

 



２．建設発生土 

建設発生土が発生する場合は、柏市岩井 196-1 地先、 

   片道運搬距離 19.0 ㎞の株式会社エスブロックに搬出するものとする。 

 

３．路盤廃材 

    本工事により発生する路盤材（  ｍ3 ）は、   市    地先、 

   片道運搬距離   ㎞の   に運搬し、処理するものとする。 

 

４.建設廃棄物 

本工事により発生する建設廃棄物については、産業廃棄物処分業許可を受けた再資源

化施設会社に運搬し処理するものとする。 

・アスコン塊 （  ｍ3）は、   市    地先、 

   片道運搬距離   ㎞の   に運搬し、処理するものとする。 
   

・コンクリート塊（  0.8ｍ3）は、松戸市松飛台 286-17 番地、 

   片道運搬距離 8.8 ㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。 
  

・建設汚泥（    ｍ3）は、   市    地先、 

   片道運搬距離   ㎞の   に運搬し、処理するものとする。 
 

・汚泥及び廃アルカリの混合物 （   ｍ3）、は、   市    地先、 

   片道運搬距離   ㎞の   に運搬し、処理するものとする。 
 

  ・建設発生木材（    ｍ3）は、   市   町地先、 

   片道運搬距離   ㎞の   に運搬し、処理するものとする。 

 

なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。また、

元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。 

（1）廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。 

（2）運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動塵芥

等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。 

（3）運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打ち合わせを行い、環境保全に留

意すること。 

（4）混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。 

 

工事実績情報作成、登録（旧工事カルテ作成、登録）について 
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報を

作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10

日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以

内に完成時は、工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければな

らない。  

登録対象は、工事請負代金 500 万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時

にそれぞれ登録するものとする。 

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金

のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。  

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに

監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合

は、変更時の提示を省略できるものとする。 

 

以上



(様式 3) 

工事名称 

検査日時 

検査員氏名 

 

社内検査記録 

検査項目 認定基準 評価 特記事項 

書

類

に

関

す

る

事

項 

施工計画書 施工計画書は適切に活用されているか。   

施工計画書と実施が異なる場合には適切に処理されているか。   

工程管理 工程表を作成し、工程をフォローアップしているか。   

協議書等の整理 協議書、指示書は適切に処理されているか。   

工程、工法、工期に変更がある場合はどうか。   

出来形管理 出来形数量計算書及び完成図書は作成されているか。   

出来形管理表は作成されているか。   

品質管理 材料検査表、試験成績表、ミルシート等は整理されているか。   

管理図表は整理されているか。   

各工種、項目毎に管理基準精度を満足しているか。   

写真管理 写真撮影内容は目的を満足しているか。   

電子データ及びアルバムの整理は要領よくなされているか。   

着工前、しゅん工後の写真はよく撮れているか。   

安全管理 安全日誌、安全パトロール等の資料は整理されているか。   

第三者への安全対策は充分になされているか。   

安全・訓練等の実施。   

現

場

に

関

す

る

事

項 

出来形 目的物の出来形は設計図書を満足しているか。   

二次製品は設計図書に示されている規格を満足しているか。   

目的物の仕上がりはどうか。   

隣接する他の工作物との取り合いはどうか。   

後片付け及び 

現場の清掃 

車道部、歩道部、特に目的物周辺の清掃。   

残材の片付け。   

隣接する家屋等の補償。   

仮設工事用道路、現場事務所等の片付け清掃。   

保安関係 保安施設は的確に設置されているか。   

標識類の設置は適切か。   

第三者からの苦情処理は適切か。   

事故の発生状況。   

現場のイメージアップ 施工計画書のとおり実施しているか。（経費計上の場合）   

評価記号の判定 Ａ：90 点以上  Ｂ：75～89 点  Ｃ：60～74 点  Ｄ：59 点以下 

Ａ、Ｂは合格  Ｃ以下是正 

（記事） 

 

 



全  5　葉ノ内第 　1　号

松戸市上矢切1197番地先工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

図　　示

位置図

工 事 名

令和  　7   年度

松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課

上矢切地区排水整備工事

位　置　図 縮尺 1:5000
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新設　組立式柵渠水路 1000×900　L=54.00ｍ

防護柵撤去・設置工 H=1800　L=96.00ｍ

撤去　コルゲート水路  1080×900　L=54.00ｍ

新設　組立式柵渠水路 1000×900　L=36.80ｍ

撤去　コルゲート水路  1080×900　L=36.80ｍ
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松戸市上矢切1197番地先工事箇所

縮　　尺

図面番号

図面種別

図　　示

平面図　標準断面図 割付平面図

工 事 名

令和  　7   年度

松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課

平　面　図 縮尺 1:500 標　準　断　面　図 縮尺 1:15

縦　断　図 縮尺 横　1:500

縦  1:100

上矢切地区排水整備工事



正面構造図 側面構造図
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松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課

令和  　7   年度

工 事 名

構造図

図　　示

図面種別

図面番号

縮　　尺

工事箇所 松戸市上矢切1197番地先

全  5　葉ノ内第 　3　号

組立式柵渠水路　1000×900
パネル　300×50×1415

切欠パネル　400×50×1415

上矢切地区排水整備工事



P 送水ホース

土のう＋排水ポンプ

防護柵撤去
土のう

P

盛土＋敷鉄板設置

既設水路撤去

搬入経路

市道

P
搬入路撤去　＋　組立柵板水路設置

市道

縮尺 1:250(参考図)　施　工　計　画　図　(1)

松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課

令和  　7   年度

工 事 名

(参考図)施工計画図(1)

図　　示

図面種別

図面番号

縮　　尺

工事箇所 松戸市上矢切1197番地先

全  5　葉ノ内第 　4　号

１.防護柵撤去工　＋　仮排水工

２.既設水路撤去工　＋　搬入路工（盛土・敷鉄板設置）

①

②

③

３.組立柵渠水路設置工(底板Co含む)　＋　搬入路撤去工（掘削・敷鉄板撤去）

上矢切地区排水整備工事



防護柵再設置

市道

P
土のう＋排水ポンプ

送水ホース

土のう

既設水路撤去　＋　組立柵板水路設置

市道

⑤

④

５.防護柵再設置工

４.仮排水工　＋　既設水路撤去工　＋　組立柵渠設置工

縮尺 1:250(参考図)　施　工　計　画　図　(2)

上矢切地区排水整備工事

松 戸 市 建 設 部 河 川 清 流 課

令和  　7   年度

工 事 名

(参考図)施工計画図(2)

図　　示

図面種別

図面番号

縮　　尺

工事箇所 松戸市上矢切1197番地先

全  5　葉ノ内第 　5　号



総括表
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 単位 設計数量 摘要
【排⽔路整備⼯】

既設⽔路撤去⼯ コルゲートW1080×H900 ｍ 91 処分はｽｸﾗｯﾌﾟ
既設⽔路運搬 ｔ 1.4
既設⽔路積込・荷卸 7.0km以下 ｔ 1.4
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし・運搬・処分 (複合) No.4＋14.89付近 10.9km以下 ㎥ 0.8
組⽴柵渠⽔路設置⼯ ｍ 91
アーム材 900×1000 本 63
パネル 300×50×1415 枚 244
切⽋パネル 400×50×1415 枚 122
床掘り ⼩規模 ㎥ 100
埋戻し ⼩規模 ㎥ 30
残⼟処分⼯ ⼩規模 27km以下 ㎥ 70
埋戻し ⼩規模 RC-40 ㎥ 12
再⽣ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 ㎥ 12
底板ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(⾼炉) ㎥ 13
モルタル⼯ 既設⽔路接続部 4箇所 ㎥ 0.4

【付帯⼯】
防護柵撤去⼯ ｍ 96
防護柵設置⼯ 再使⽤ ｍ 96
既設排⽔接続⼯

φ200㎜ 箇所 1
φ150㎜以下 箇所 4

【仮設⼯】
埋戻し ⼩規模 ㎥ 60
盛⼟⽤⼟砂 ㎥ 60
⼟のう⼯ 袋 20
ポンプ設置・撤去 箇所 2
塩ビ送⽔ホース φ100 ｍ 65
ポンプ運転 常時排⽔ 40㎥/h未満 ⽇ 15
ポンプ運転 作業時排⽔ 40㎥/h未満 ⽇ 6
敷鉄板設置撤去⼯ 22×1524×3048 ㎡ 180 重量(t)

敷鉄板賃料 22×1524×3048 15⽇ 枚 39 31
交通誘導警備員B ⼈ 30

【運搬費】
仮設材等の運搬(搬⼊) ｔ 31
仮設材等の運搬(搬出) ｔ 31
仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 31

【スクラップ】
既設⽔路運搬処分  ヘビーH3 ｔ 0.5

 ヘビーH4 ｔ 0.9



工 事 名 称 自 契約の翌日から 松戸市

工 事 場 所 至 令和8年3月17日 建設部　河川清流課

令和7年 令和8年

　本工事期間

　後片付け

　書類整理

　準備期間

工　　　程　　　表

上矢切地区排水整備工事 工
 
期

施
行
者松戸市上矢切1197番地先

10月 11月 12月 1月 2月 3月
月 日

項
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