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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書

/H

本工事費

/3

道路構造物工

@U008

道路構造物撤去工
式 1    第 1 号内訳書参照

@U002

仮橋工
式 1    第 2 号内訳書参照

@U003

右岸施工ヤード整備工
式 1    第 3 号内訳書参照

@U004

右岸施工ヤード撤去工
式 1    第 4 号内訳書参照

@U005

左岸迂回道路工
式 1    第 5 号内訳書参照

@U006

左岸迂回道路撤去工
式 1    第 6 号内訳書参照

@U007

上部工撤去工
式 1    第 7 号内訳書参照

@U009

下部工撤去工
式 1    第 8 号内訳書参照

@U010

水路構造物撤去工
式 1    第 9 号内訳書参照
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

@U011

ボックスカルバート工
式 1    第 10 号内訳書参照

@U012

水路工
式 1    第 11 号内訳書参照

@U013

土工
式 1    第 12 号内訳書参照

@U014

道路工
式 1    第 13 号内訳書参照

@U015

仮設工
式 1    第 14 号内訳書参照

++P

直接工事費計
式 1    

@U016

運搬費
式 1    第 15 号内訳書参照

!02Kr

共通仮設費
式 1    

+3K

共通仮設費計
式 1    

++J

純工事費
式 1    

!02Jo

現場管理費
式 1    
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁3

++G

工事原価
式 1    

!90Gp

一般管理費等
式 1    

@U017

スクラップ
式 1    第 16 号内訳書参照

++T

工事価格
式 1    

%S10

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

++U

工事費計
式 1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 道路構造物撤去工 1式号 内訳書

W0005

カーブミラー撤去 一時撤去
基 1    

V0001&80

横断防止柵撤去 H=800　土中式
ｍ 15    第 1 号単価表参照

SCB430510-J01&80

舗装版切断
m 28    第 2 号単価表参照

V0002&80

舗装版切断排水処理工
m3 0.1  第 3 号単価表参照

SCB210720-J01&80

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2 23    第 4 号単価表参照

V0003&80

As廃材処分工 2t積
m3 1    第 5 号単価表参照

SCB210100-J04&80*

掘削 小規模
m3 1    第 6 号単価表参照

V0022&80

路盤廃材運搬処分工 4t積
m3 1    第 7 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 仮橋工 1式号 内訳書

SWB251990-J01&80

覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）
m2 32    第 8 号単価表参照

W0006

覆工板賃料 ﾌﾟﾚｽﾄﾃﾞｯｷ4000×1000×2000
m2･月 96    

W0007

覆工板受枠賃料 H型鋼　250×250×9×14
t･日 19    

W0008

山留材 450×200×19　104kg/m　L=8000
m･日 1,024    

SWB253610-J01&80*

敷鉄板設置・撤去 22×1219×2438
m2 24    第 9 号単価表参照

SWB253630-J03&80*

敷鉄板賃料 22×1219×2438
枚 8    第 10 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 右岸施工ヤード整備工 1式号 内訳書

SCB210100-J03&80

掘削
m3 340    第 11 号単価表参照

SCB210010-J01&80

押土（ルーズ）
m3 340    第 12 号単価表参照

SCB410010-J01&80

不陸整正
m2 558    第 13 号単価表参照

SWB253610-J02&80*

敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096
m2 260    第 14 号単価表参照

SWB253630-J04&80*

敷鉄板賃料 22×1524×6096
枚 28    第 15 号単価表参照

SCB410040-J01&80*

上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=300
m2 570    第 16 号単価表参照

SCB410040-J02&80*

上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=250
m2 36    第 17 号単価表参照

SCB410040-J03&80*

上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=125（平均）
m2 29    第 18 号単価表参照

SCB410260-J01&80*

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50
m2 279    第 19 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 右岸施工ヤード撤去工 1式号 内訳書

SCB430310-J01&80

舗装版破砕
m2 279    第 20 号単価表参照

V0005&80

As廃材処分工 10t積
m3 14    第 21 号単価表参照

SCB210100-J05&80

掘削
m3 183    第 22 号単価表参照

V0004&80

路盤廃材運搬処分工 10t積
m3 183    第 23 号単価表参照

SCB210610-J01&80

整地
m3 340    第 24 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 左岸迂回道路工 1式号 内訳書

SCB210100-J04&80*

掘削 小規模
m3 21    第 6 号単価表参照

SCB210110-J06&80*

土砂等運搬 4t積
m3 21    第 25 号単価表参照

SCB410040-J04&80*

上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=150
m2 30    第 26 号単価表参照

SCB410260-J02&80*

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50
m2 30    第 27 号単価表参照

V0006&80

土留鋼板設置工 ３段
ｍ 23    第 28 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 左岸迂回道路撤去工 1式号 内訳書

SCB210720-J01&80

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2 30    第 4 号単価表参照

V0003&80

As廃材処分工 2t積
m3 2    第 5 号単価表参照

SCB210100-J04&80*

掘削 小規模
m3 5    第 6 号単価表参照

V0022&80

路盤廃材運搬処分工 4t積
m3 5    第 7 号単価表参照

V0021&80

土留鋼板撤去工 ３段
ｍ 23    第 29 号単価表参照

SCB010410-J02&80

現場発生品及び支給品運搬
t 0.4  第 30 号単価表参照

SCB210100-J04&80*

掘削 小規模
m3 21    第 6 号単価表参照

SCB210110-J06&80*

土砂等運搬 4t積
m3 21    第 25 号単価表参照

SCB210610-J02&80

整地
m3 21    第 31 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 上部工撤去工 1式号 内訳書

SCB430510-J01&80

舗装版切断
m 7    第 2 号単価表参照

V0002&80

舗装版切断排水処理工
m3 0.1  第 3 号単価表参照

SCB210720-J01&80

舗装版破砕積込（小規模土工）
m2 8    第 4 号単価表参照

V0003&80

As廃材処分工 2t積
m3 1    第 5 号単価表参照

V0008&80

床板カッタ工法 t=250
ｍ 7    第 32 号単価表参照

V0009&80

コアボーリング工法 φ100
ｍ 1    第 33 号単価表参照

V0010&80

床板ブロック撤去
m2 8    第 34 号単価表参照

V0011&80

床板積込・取卸
m2 8    第 35 号単価表参照

SCB225000-J01&80

床版運搬
m3 1    第 36 号単価表参照

SCB224970-J01&80

床版１次及び２次破砕・撤去
m3 1    第 37 号単価表参照

V0012&80

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 10t積
m3 1    第 38 号単価表参照

P-10



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 7 上部工撤去工 1式号 内訳書 頁2

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 8 下部工撤去工 1式号 内訳書

V0023&80

コアボーリング工法 φ150
ｍ 4    第 39 号単価表参照

SWB824010-J01&80

構造物とりこわし
m3 4    第 40 号単価表参照

V0012&80

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 10t積
m3 4    第 38 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 9 水路構造物撤去工 1式号 内訳書

V0013&80

コンクリート切断 t=50
ｍ 3    第 41 号単価表参照

SWB824010-J02&80

構造物とりこわし
m3 1    第 42 号単価表参照

V0014&80

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 2t積　人力
m3 1    第 43 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 10 ボックスカルバート工 1式号 内訳書

V0015&80

コマ型コンクリートブロック基
礎

マイ独楽　φ500　6連タイプ

砕石含む 基 6    第 44 号単価表参照

W0022

RCボックスカルバート B1600×H800×L2000
本 1    

W0023

RCボックスカルバート B1600×H800×L995
本 2    

SCB222880-J02&80*

ボックスカルバート 設置費
m 4    第 45 号単価表参照

SCB240060-J01&80

モルタル練
m3 0.2  第 46 号単価表参照

SCB240010-J01&80*

基礎コンクリート 18-8-25
m3 1    第 47 号単価表参照

SCB240210-J01&80

型枠
m2 2    第 48 号単価表参照

SCB240010-J02&80*

舗装止めコンクリート 18-8-25
m3 0.02 第 49 号単価表参照

W0024

ひび割れ防止筋 丸鉄線溶接金網　3.2×50×50
m2 0.2  

SCB240210-J02&80

型枠
m2 0.4  第 50 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 11 水路工 1式号 内訳書

V0017&80

組立式柵渠　アーム部材設置工
本 5    第 51 号単価表参照

W0025

組立式柵渠アーム部材 900×1600
本 5    

V0019&80

コンクリートパネル設置工
枚 18    第 52 号単価表参照

W0026

コンクリートパネル 300×50×1495
枚 6    

W0027

コンクリートパネル 300×50×995
枚 6    

V0020&80

コンクリートパネル切断
ｍ 4    第 53 号単価表参照

V0014&80

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 2t積　人力
m3 0.01 第 43 号単価表参照

SCB224720-J01&80*

吸出し防止材設置 不織布（短繊維）系　t=3㎜
m2 4    第 54 号単価表参照

SCB240010-J03&80*

コンクリート インバート　18-8-25
m3 0.5  第 55 号単価表参照

SCB240010-J04&80*

コンクリート 調整　18-8-25
m3 2    第 56 号単価表参照

SCB240210-J01&80

型枠
m2 1    第 48 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 11 水路工 1式号 内訳書 頁2

SCB240010-J06&80*

笠コンクリート 24-12-25
m3 1    第 57 号単価表参照

SCB240210-J01&80

型枠
m2 3    第 48 号単価表参照

SWB810010-J01&80*

鉄筋工［市場単価］ SD295　D13
t 0.1  第 58 号単価表参照

SCB221110-J01&80*

基礎砕石 RC-40　t=100
m2 1    第 59 号単価表参照

SCB224710-J01&80*

目地板 t=10
m2 1    第 60 号単価表参照

SCB240060-J01&80

モルタル練
m3 0.04 第 46 号単価表参照

SCB240210-J02&80

型枠
m2 1    第 50 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 12 土工 1式号 内訳書

SCB210030-J01&80

床掘り
m3 18    第 61 号単価表参照

V0016&80

残土運搬処分 4t積
m3 18    第 62 号単価表参照

SCB210410-J01&80

埋戻し
m3 11    第 63 号単価表参照

SCB210450-J01&80

タンパ締固め
m3 11    第 64 号単価表参照

TZ002150002

砂 埋め戻し用
m3 15    

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 13 道路工 1式号 内訳書

SCB410260-J03&80*

表層（車道・路肩部） カルバート部

再生密粒度AS(13)　平均t=64㎜ m2 7    第 65 号単価表参照

SCB410260-J01&80*

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50
m2 41    第 19 号単価表参照

SCB410040-J04&80*

上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=150
m2 41    第 26 号単価表参照

SCB410030-J01&80*

下層路盤（車道・路肩部） RC-40　t=200
m2 25    第 66 号単価表参照

W0031

カーブミラー復旧 再利用
基 1    

SWB810760-J01&80*

防護柵（横断防止柵）設置工 H=800
m 15    第 67 号単価表参照

SWB810760-J02&80*

防護柵（転落防止柵）設置工 H=1100
m 6    第 68 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 14 仮設工 1式号 内訳書

SWB252610-J01&80*

土のう工
袋 152    第 69 号単価表参照

V0024&80

残土運搬処分 2t積
m3 3    第 70 号単価表参照

SWB252320-J02&80

ポンプ設置・撤去
箇所 2    第 71 号単価表参照

SWB252310-J01&80

ポンプ運転
日 第 72 号単価表参照

SWB252210-J01&80*

パイプサポート支保
空m3 3    第 73 号単価表参照

SWB251380-J01&80*

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入
回 1    第 74 号単価表参照

SWB251330-J01&80

鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５）
枚 46    第 75 号単価表参照

SWB251380-J02&80*

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き
回 1    第 76 号単価表参照

SWB251370-J01&80

鋼矢板引抜き
枚 46    第 77 号単価表参照

SWB250150-J03&80

鋼矢板賃料（普通鋼矢板）
枚 46    第 78 号単価表参照

SWB010212-J01

交通誘導警備員Ｂ
人日 156    第 79 号単価表参照
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 14 仮設工 1式号 内訳書 頁2

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 15 運搬費 1式号 内訳書

SWB010020-J01&80*

仮設材等の運搬 （覆工板、覆工板受桁、山留材）
t 9    第 80 号単価表参照

SWB010020-J02&80*

仮設材等の運搬 （敷鉄板）
t 49    第 81 号単価表参照

SWB010020-J03&80*

仮設材等の運搬 （鋼矢板）
t 18    第 82 号単価表参照

SWB010030-J02&80

仮設材等の積込み取卸し費
t 76    第 83 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 16 スクラップ 1式号 内訳書

TZ006730001

スクラップ ヘビーＨ１
t 0.6  

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 横断防止柵撤去 H=800　土中式 1 ｍ号 単価表

V0001&80

SWB810770-J01&80*

防護柵（横断防止柵）撤去工 H=800　土中式
m 1    第 84 号単価表参照

SCB010410-J02&80

現場発生品及び支給品運搬
t 0.01 第 30 号単価表参照

計 1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 2 舗装版切断 1 m号 単価表

SCB430510-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM001161013

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式
(超低騒音型)]

湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006540009

コンクリートカッタ　（ブレ
ード）

径１８インチ
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2

1 m 当り

P-24



当り第 2 舗装版切断 1 m号 単価表 頁2

SCB430510-J01&80

※施工パッケージ単価

SCB430510
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 = 1             15cm以下
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 舗装版切断排水処理工 1 m3号 単価表

V0002&80

AF70020

汚泥及び廃アルカリ処分費
kg 1,130    

SCB210110-J08&80*

汚泥運搬
m3 1    第 85 号単価表参照

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 4 舗装版破砕積込（小規模土工） 1 m2号 単価表

SCB210720-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000201034

小型バックホウ（クローラ）
［標準］

排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB210720
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 As廃材処分工 2t積 1 m3号 単価表

V0003&80

TZ901145040

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

SCB227010-J01&80

殻運搬
m3 1    第 86 号単価表参照

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 掘削 小規模 1 m3号 単価表

SCB210100-J04&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202015

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210100
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  施工数量 = 7                   小規模（標準）                           
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 路盤廃材運搬処分工 4t積 1 m3号 単価表

V0022&80

SCB210110-J03&80

土砂等運搬
m3 1    第 87 号単価表参照

TZ901143040

路盤廃材処分費 東葛飾
ｔ 1.8  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 覆工板・覆工板受桁設置・撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下） 100 m2号 単価表

SWB251990-J01&80

SWB251991-J02&80

覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）
m2 100    第 88 号単価表参照

SWB251992-J02&80

覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下）
m2 100    第 89 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251990
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                                  J02  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 9 敷鉄板設置・撤去 22×1219×2438 100 m2号 単価表

SWB253610-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0102

普通作業員
人

SWK250590-J01&80

バックホウ（クローラ型）運
転 日 第 90 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB253610
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 10 敷鉄板賃料 22×1219×2438 1 枚号 単価表

SWB253630-J03&80*

TY007214000

敷鉄板賃料
枚･日 64    

TY007210000

整備費（敷鉄板）
枚 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1枚 当り

SWB253630
   J01  敷鉄板の種類 = 4               各種                                        J02  不足分弁償金の有無 = 1         無
   J04  供用日数（日）（実数入力）[日] = 64                                        J05  整備費の有無 = 2               有
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 掘削 1 m3号 単価表

SCB210100-J03&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202090

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低
騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210100
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 1                   ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
   J03  押土の有無 = 2                 無し                                        J04  障害の有無 = 1                 無し
   J05  施工数量 = 3                   5,000m3未満                              
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 12 押土（ルーズ） 1 m3号 単価表

SCB210010-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000101110

ブルドーザ［湿地］ 排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級

％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210010
   J01  土質 = 1                       土砂                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 13 不陸整正 1 m2号 単価表

SCB410010-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 13 不陸整正 1 m2号 単価表 頁2

SCB410010-J01&80

※施工パッケージ単価

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB410010
   J01  補足材料の有無 = 1             無し                                        J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 100 m2号 単価表

SWB253610-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0102

普通作業員
人

SWK250590-J01&80

バックホウ（クローラ型）運
転 日 第 90 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB253610
   J01  作業区分 = 3                   設置・撤去                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 15 敷鉄板賃料 22×1524×6096 1 枚号 単価表

SWB253630-J04&80*

TY007214000

敷鉄板賃料
枚･日 64    

TZ006754002

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ
枚 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1枚 当り

SWB253630
   J01  敷鉄板の種類 = 1               22×1,524×6,096(mm)                        J02  不足分弁償金の有無 = 1         無
   J04  供用日数（日）（実数入力）[日] = 64                                        J05  整備費の有無 = 2               有
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=300 1 m2号 単価表

SCB410040-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 16 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=300 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J01&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 300 
   J07  施工区分 = 2                   2層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 17 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=250 1 m2号 単価表

SCB410040-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

P-42



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 17 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=250 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J02&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 250 
   J07  施工区分 = 2                   2層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 18 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=125（平均） 1 m2号 単価表

SCB410040-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 18 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=125（平均） 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J03&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 125 
   J07  施工区分 = 1                   1層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用

P-45



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50 1 m2号 単価表

SCB410260-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001210002

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
％

K1

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K2

ML001050002

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 19 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50 1 m2号 単価表 頁2

SCB410260-J01&80*

※施工パッケージ単価

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

TZ006702002

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 4                   3.0m超                                      J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 20 舗装版破砕 1 m2号 単価表

SCB430310-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000907002

コンクリート圧砕装置（大割
機）

開口幅735~850mm破砕力550~980kN
％

K1

ML001010012

バックホウ（クローラ型）[後
方超小旋回型]

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り
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当り第 20 舗装版破砕 1 m2号 単価表 頁2

SCB430310-J01&80

※施工パッケージ単価

SCB430310
   J01  舗装版種別 = 1                 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                J02  障害等の有無 = 1               無し
   J03  騒音振動対策 = 2               必要                                        J04  舗装版厚 = 3                   15cm以下
   J06  積込作業の有無 = 1             有り                                        J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 As廃材処分工 10t積 1 m3号 単価表

V0005&80

SCB227010-J02&80

殻運搬
m3 1    第 91 号単価表参照

TZ901145040

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 22 掘削 1 m3号 単価表

SCB210100-J05&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202090

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低
騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210100
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 1                   ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
   J03  押土の有無 = 2                 無し                                        J04  障害の有無 = 1                 無し
   J05  施工数量 = 3                   5,000m3未満                              
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 路盤廃材運搬処分工 10t積 1 m3号 単価表

V0004&80

SCB210110-J04&80

土砂等運搬
m3 1    第 92 号単価表参照

TZ901143040

路盤廃材処分費 東葛飾
ｔ 1.8  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 24 整地 1 m3号 単価表

SCB210610-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010007

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210610
   J01  作業区分 = 2                   敷均し（ﾙｰｽﾞ）                              J02  施工数量 = 1                   標準（10,000m3未満）
   J03  障害の有無 = 1                 無し                                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 25 土砂等運搬 4t積 1 m3号 単価表

SCB210110-J06&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 1 0.2km以下                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 26 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=150 1 m2号 単価表

SCB410040-J04&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 26 上層路盤（車道・路肩部） RM-30　t=150 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J04&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150 
   J07  施工区分 = 1                   1層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 27 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50 1 m2号 単価表

SCB410260-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001210001

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ
％

K1

ML001070011

振動ローラ（舗装用）[搭乗･ｺ
ﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量３～４ｔ
％

K2

ML001060001

タイヤローラ［普通型］ 運転質量３～４ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 27 表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）　t=50 1 m2号 単価表 頁2

SCB410260-J02&80*

※施工パッケージ単価

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

TZ006702002

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 3                   1.4m以上3.0m以下                            J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 28 土留鋼板設置工 ３段 100 ｍ号 単価表

V0006&80

W0009

土留鋼板 0.6×435×1815
枚 201    

W0010

土留鋼板用支柱 φ48.6　L=2.0
本 135    

W0011

支柱用キャップ φ48.6パイプ用
個 135    

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

計 100ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 29 土留鋼板撤去工 ３段 100 ｍ号 単価表

V0021&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

計 100ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 30 現場発生品及び支給品運搬 1 t号 単価表

SCB010410-J02&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000302013

トラック［クレーン装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 t 当り

SCB010410
   J01  ﾄﾗｯｸ機種 = 2                   ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級､吊能力2.9t              J02  DID区間の有無 = 2              有り
   J04  片道運搬距離（km）DID有 = 1    1.5km以下                                
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 31 整地 1 m3号 単価表

SCB210610-J02&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010007

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210610
   J01  作業区分 = 2                   敷均し（ﾙｰｽﾞ）                              J02  施工数量 = 1                   標準（10,000m3未満）
   J03  障害の有無 = 2                 有り                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 32 床板カッタ工法 t=250 10 ｍ号 単価表

V0008&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001150001

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ
日

W0012

ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費 φ750㎜
枚 0.32 

#00

諸雑費
式 1    

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 33 コアボーリング工法 φ100 10 ｍ号 単価表

V0009&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

W0013

コアビット 外径110
個 2.6  

W0014

コアチューブ 外径110
個 6.4  

W0015

コアアダプター 外径110
個 0.8  

#00

諸雑費
式 1    

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 34 床板ブロック撤去 10 m2号 単価表

V0010&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

#00

諸雑費
式 1    

計 10 m2 当り

1 m2 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 35 床板積込・取卸 10 m2号 単価表

V0011&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

計 10 m2 当り

1 m2 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 36 床版運搬 1 m3号 単価表

SCB225000-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB225000
   J01  運搬距離（km） = 3             5.0km以下                                
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 37 床版１次及び２次破砕・撤去 1 m3号 単価表

SCB224970-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
％

K1

MM000202019

バックホウ（クローラ）［標
準］

排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３
％

K2

MM000604005

大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油
圧式]

質量６００～８００ｋｇ級
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0113

溶接工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 37 床版１次及び２次破砕・撤去 1 m3号 単価表 頁2

SCB224970-J01&80

※施工パッケージ単価

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB224970
   J01  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 = 1     標準                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 38 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 10t積 1 m3号 単価表

V0012&80

SCB227010-J03&80*

殻運搬
m3 1    第 93 号単価表参照

TZ901147040

鉄筋ＣＯ処分費 東葛飾
ｔ 2.5  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 39 コアボーリング工法 φ150 10 ｍ号 単価表

V0023&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

W0016

コアビット 外径160
個 2.6  

W0017

コアチューブ 外径160
個 6.4  

W0018

コアアダプター 外径160
個 0.8  

#00

諸雑費
式 1    

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 40 構造物とりこわし 1 m3号 単価表

SWB824010-J01&80

TQ00B611009

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける

月単位現場閉所 m3 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 2                 鉄筋構造物                                  J02  工法区分 = 1                   機械施工
   J03  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
   J05  低騒音･低振動対策 = 1          必要                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 41 コンクリート切断 t=50 10 ｍ号 単価表

V0013&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001150001

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ
日

W0012

ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ損耗費 φ750㎜
枚 0.22 

#00

諸雑費
式 1    

計 10ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 42 構造物とりこわし 1 m3号 単価表

SWB824010-J02&80

TQ00B611004

無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける

月単位現場閉所 m3 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 m3 当り

SWB824010
   J01  構造物区分 = 1                 無筋構造物                                  J02  工法区分 = 2                   人力施工
   J03  時間的制約の有無 = 2           有り                                        J04  夜間作業の有無 = 1             無し
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 43 ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材運搬処分工 2t積　人力 1 m3号 単価表

V0014&80

SCB210110-J07&80

土砂等運搬
m3 1    第 94 号単価表参照

TZ901146040

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 44 コマ型コンクリートブロック基礎
マイ独楽　φ500　6連タイプ

砕石含む 6 基号 単価表

V0015&80

W0019

マイ独楽　φ500型　6連タイ
プ 基 6    

RR0125

土木一般世話役
人

RR0108

ブロック工
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

W0020

間詰砕石工 RC-40
m3 3.47 

W0021

余盛砕石工 RC-40
m3 1.14 

計 6基 当り

1基 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 45 ボックスカルバート 設置費 1 m号 単価表

SCB222880-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TY000356000

ボックスカルバート
％

積算単価計上なし

Z1

1 m 当り

SCB222880
   J01  作業区分 = 1                   据付                                        J02  製品長 = 3                     2.0m/個
   J03  内空幅･内空高（m） = 2         1.25＜B≦2.5 0＜H≦1.25                     J04  基礎材種別 = 4                 無し
   J05  PC鋼材による縦締め = 1         無し                                        J06  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 = 1     標準
   J08  費用の内訳 = 2                 機械費,労務費のみ（1日未満用）           
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 46 モルタル練 1 m3号 単価表

SCB240060-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ002002008

セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入
％

Z1

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
％

Z2

1 m3 当り

SCB240060
   J01  ｾﾒﾝﾄ種類 = 2                   高炉                                        J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 47 基礎コンクリート 18-8-25 1 m3号 単価表

SCB240010-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 48 型枠 1 m2号 単価表

SCB240210-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 1               鉄筋･無筋構造物
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 49 舗装止めコンクリート 18-8-25 1 m3号 単価表

SCB240010-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 2                 小型構造物                                  J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 50 型枠 1 m2号 単価表

SCB240210-J02&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0133

型わく工
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

1 m2 当り

SCB240210
   J01  型枠の種類 = 1                 一般型枠                                    J02  構造物の種類 = 2               小型構造物
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 51 組立式柵渠　アーム部材設置工 5 本号 単価表

V0017&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

W0029

バックホウ（クレーン使用） 0.13m3

運転手含む 日

#00

諸雑費
式 1    

計 5本 当り

1本 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 52 コンクリートパネル設置工 18 枚号 単価表

V0019&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

W0029

バックホウ（クレーン使用） 0.13m3

運転手含む 日

#00

諸雑費
式 1    

計 18枚 当り

1枚 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 53 コンクリートパネル切断 3.6 ｍ号 単価表

V0020&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

W0030

コンクリートカッター
日

#00

諸雑費
式 1    

計 3.6ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 54 吸出し防止材設置 不織布（短繊維）系　t=3㎜ 1 m2号 単価表

SCB224720-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TY001006000

吸出し防止材
％

Z1

1 m2 当り

SCB224720
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 55 コンクリート インバート　18-8-25 1 m3号 単価表

SCB240010-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 56 コンクリート 調整　18-8-25 1 m3号 単価表

SCB240010-J04&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002012001

生コンクリート １８－８－２５（２０）　高炉

W/C60%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 41                18-8-25（高炉）                             J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 57 笠コンクリート 24-12-25 1 m3号 単価表

SCB240010-J06&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ002010018

生コンクリート ２４－１２－２５（２０）

W/C55%以下 ％

Z1

1 m3 当り

SCB240010
   J01  構造物種別 = 1                 無筋･鉄筋構造物                             J02  打設工法 = 4                   人力打設
   J03  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 4                 24-12-25（20）（普通）                      J05  養生工の種類 = 2               一般養生
   J07  現場内小運搬の有無 = 2         無し                                        J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 58 鉄筋工［市場単価］ SD295　D13 1 t号 単価表

SWB810010-J01&80*

TZ001102009

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３
t 1.03 

TQ00B001002

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

月単位現場閉所 t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB810010
   J01  鉄筋材料規格・径 = 2           SD295 D13                                   J02  規格・仕様区分 = 1             一般構造物
   J03  施工規模 = 2                   10t未満                                     J04  時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無
   J05  夜間作業補正 = 2               無                                          J06  トンネル内作業の補正 = 2       無
   J07  法面作業の補正 = 2             無                                          J08  太径鉄筋補正 = 1               補正無（鉄筋割合10%未満含む）
   J09  構造物種別による補正 = 1       補正無（一般構造物）                     
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 59 基礎砕石 RC-40　t=100 1 m2号 単価表

SCB221110-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001010007

バックホウ（クローラ）［標
準］

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 59 基礎砕石 RC-40　t=100 1 m2号 単価表 頁2

SCB221110-J01&80*

※施工パッケージ単価

1 m2 当り

SCB221110
   J01  砕石の厚さ = 2                 7.5cmを超え12.5cm以下                       J02  砕石の種類 = 8                 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
   J03  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 60 目地板 t=10 1 m2号 単価表

SCB224710-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ004150001

瀝青質目地板 厚１０ｍｍ
％

Z1

1 m2 当り

SCB224710
   J01  1工事当り使用量 = 1            30m2未満                                    J02  目地板の種類 = 1               瀝青質目地板t=10
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 61 床掘り 1 m3号 単価表

SCB210030-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 62 残土運搬処分 4t積 1 m3号 単価表

V0016&80

SCB210110-J03&80

土砂等運搬
m3 1    第 87 号単価表参照

AF80038

建設発生土処理費 1処理、流6を除く
m3 1    

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 63 埋戻し 1 m3号 単価表

SCB210410-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

MM000806001

ランマ 質量６０～８０ｋｇ
％

K2

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0114

運転手（特殊）
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z2
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 63 埋戻し 1 m3号 単価表 頁2

SCB210410-J01&80

※施工パッケージ単価

1 m3 当り

SCB210410
   J01  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）                          J02  土質 = 1                       土砂
   J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 64 タンパ締固め 1 m3号 単価表

SCB210450-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001180001

タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006704001

ガソリン レギュラー
％

Z1

1 m3 当り

SCB210450
   J01  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 65 表層（車道・路肩部）
カルバート部

再生密粒度AS(13)　平均t=64㎜ 1 m2号 単価表

SCB410260-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001210002

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
％

K1

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K2

ML001050002

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 65 表層（車道・路肩部）
カルバート部

再生密粒度AS(13)　平均t=64㎜ 1 m2号 単価表 頁2

SCB410260-J03&80*

※施工パッケージ単価

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

TZ006702002

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 4                   3.0m超                                      J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 64 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 66 下層路盤（車道・路肩部） RC-40　t=200 1 m2号 単価表

SCB410030-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 66 下層路盤（車道・路肩部） RC-40　t=200 1 m2号 単価表 頁2

SCB410030-J01&80*

※施工パッケージ単価

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410030
   J01  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 200                                           J02  施工区分 = 1                   1層施工
   J03  材料 = 6                       再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                           J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 67 防護柵（横断防止柵）設置工 H=800 100 m号 単価表

SWB810760-J01&80*

TQ00B150004

横断・転落防止柵設置工 土中
建込用

ビーム式・パネル式

月単位現場閉所 m 100    

TY001191000

防護柵（Ｐ種）
m 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SWB810760
   J01  施工区分 = 1                   土中建込                                    J02  防護柵種類 = 1                 ビーム式・パネル式
   J03  支柱間隔 = 4                   3m                                          J04  根巻きコンクリートの有無 = 1   無
   J05  施工規模による加算 = 3         50m未満                                     J07  夜間作業の補正 = 1             無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 68 防護柵（転落防止柵）設置工 H=1100 100 m号 単価表

SWB810760-J02&80*

TQ00B150004

横断・転落防止柵設置工 土中
建込用

ビーム式・パネル式

月単位現場閉所 m 100    

TY001191000

防護柵（Ｐ種）
m 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SWB810760
   J01  施工区分 = 1                   土中建込                                    J02  防護柵種類 = 1                 ビーム式・パネル式
   J03  支柱間隔 = 4                   3m                                          J04  根巻きコンクリートの有無 = 1   無
   J05  施工規模による加算 = 3         50m未満                                     J07  夜間作業の補正 = 1             無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 69 土のう工 100 袋号 単価表

SWB252610-J01&80*

TZ002152001

砂 再生
m3 2    

RR0102

普通作業員
人

TZ006082001

土のう ６２×４８ｃｍ
袋 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100袋 当り

1袋 当り

SWB252610
   J01  作業内容 = 1                   仕拵・積立・撤去                         
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 70 残土運搬処分 2t積 1 m3号 単価表

V0024&80

SCB210110-J01&80

土砂等運搬
m3 1    第 95 号単価表参照

AF80038

建設発生土処理費 1処理、流6を除く
m3 1.8  

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 71 ポンプ設置・撤去 1 箇所号 単価表

SWB252320-J02&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

SWK250540-J01&80

バックホウ運転
日 第 96 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1箇所 当り

SWB252320
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 72 ポンプ運転 1 日号 単価表

SWB252310-J01&80

RR0101

特殊作業員
人

SWK250400-J01&80

工事用水中ポンプ運転
日 第 97 号単価表参照

SWK250410-J01&80

発動発電機運転
日 第 98 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWB252310
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 73 パイプサポート支保 100 空m3号 単価表

SWB252210-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0133

型わく工
人

RR0106

とび工
人

RR0102

普通作業員
人

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100空m3 当り

1空m3 当り

SWB252210
   J01  支保工法 = 1                   パイプサポート支保                          J02  総設置数量 = 2                 V≦40空m3
   J03  支保耐力（コンクリート厚） = 1 f≦40kN／m2［t≦120cm］                  
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 74 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 1 回号 単価表

SWB251380-J01&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0106

とび工
人

SWK250240-J01&80

油圧式杭圧入引抜機運転
日 第 99 号単価表参照

SWK250560-J01&80

ラフテレーンクレーン運転
日 第 100 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1回 当り

SWB251380
   J01  作業区分 = 1                   圧入（Nmax≦25）                            J02  鋼矢板型式 = 1                 II型
   J03  施工場所 = 1                   陸上                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 75 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） 10 枚号 単価表

SWB251330-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0106

とび工
人

SWK250240-J01&80

油圧式杭圧入引抜機運転
日 第 99 号単価表参照

SWK250560-J01&80

ラフテレーンクレーン運転
日 第 100 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 10枚 当り

1枚 当り

SWB251330
   J01  施工場所 = 1                   陸上                                        J02  鋼矢板型式 = 1                 II型
   J03  圧入長 = 2                     9m以下                                   

P-111



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 76 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き 1 回号 単価表

SWB251380-J02&80*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0106

とび工
人

SWK250240-J02&80

油圧式杭圧入引抜機運転
日 第 101 号単価表参照

SWK250560-J01&80

ラフテレーンクレーン運転
日 第 100 号単価表参照

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1回 当り

SWB251380
   J01  作業区分 = 4                   引抜き                                      J02  鋼矢板型式 = 1                 II型
   J03  施工場所 = 1                   陸上                                     
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 77 鋼矢板引抜き 10 枚号 単価表

SWB251370-J01&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0106

とび工
人

SWK250240-J02&80

油圧式杭圧入引抜機運転
日 第 101 号単価表参照

SWK250560-J01&80

ラフテレーンクレーン運転
日 第 100 号単価表参照

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 10枚 当り

1枚 当り

SWB251370
   J01  施工場所 = 1                   陸上                                        J02  鋼矢板型式 = 1                 II型
   J03  引抜長 = 2                     9m以下                                   
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 78 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 1 枚号 単価表

SWB250150-J03&80

TY007010000

鋼矢板　賃料
t 0.384

8*48/1000

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1枚 当り

SWB250150
   J01  鋼矢板の種類 = 1               II型                                        J02  鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）[m/枚] = 8 
   J03  供用日数（実数入力）[日] = 42                                              J04  修理費及び損耗費の有無 = 1     無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 79 交通誘導警備員Ｂ 1 人日号 単価表

SWB010212-J01

RR0804

交通誘導警備員Ｂ
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1人日 当り

SWB010212

P-115



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 80 仮設材等の運搬 （覆工板、覆工板受桁、山留材） 1 t号 単価表

SWB010020-J01&80*

TZ006810002

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 19 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 81 仮設材等の運搬 （敷鉄板） 1 t号 単価表

SWB010020-J02&80*

TZ006810002

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 19 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 82 仮設材等の運搬 （鋼矢板） 1 t号 単価表

SWB010020-J03&80*

TZ006810002

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20kmまで
t 1    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1 t 当り

SWB010020
   J01  発注機関区分 = 1               関東・中部・近畿                            J02  片道運搬距離（実数入力）[km] = 19 
   J04  製品長区分 = 1                 12m以内                                     J05  運搬割増率 = 4                 各種（実数入力）
   J06  運搬割増率（実数入力） = 0                                                 J07  その他の諸料金の有無 = 2       無
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 83 仮設材等の積込み取卸し費 1 t号 単価表

SWB010030-J02&80

TZ006800001

積込み．取卸し費（仮設材等
） t 2    

計 1 t 当り

SWB010030
   J01  作業区分 = 4                   積込み、取卸し（往復分）                 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 84 防護柵（横断防止柵）撤去工 H=800　土中式 100 m号 単価表

SWB810770-J01&80*

TQ00B164004

横断・転落防止柵撤去工 土中
建込用

ビーム式・パネル式

月単位現場閉所 m 100    

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m 当り

1 m 当り

SWB810770
   J01  施工区分 = 1                   土中建込                                    J02  防護柵種類 = 1                 ビーム式・パネル式
   J03  支柱間隔 = 4                   3m                                          J04  時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
   J05  夜間作業の補正 = 1             無                                       
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 85 汚泥運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J08&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 86 殻運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 4               機械積込（小規模土工）
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J10  運搬距離（km）（DID区間有） = 12 15.0km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 87 土砂等運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J03&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 12 17.0km以下                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 88 覆工板・覆工板受桁設置 （覆工板設置面積７００ｍ２以下） 100 m2号 単価表

SWB251991-J02&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0113

溶接工
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251991
   J01  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）                            
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 89 覆工板・覆工板受桁撤去 （覆工板設置面積７００ｍ２以下） 100 m2号 単価表

SWB251992-J02&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0106

とび工
人

RR0113

溶接工
人

RR0102

普通作業員
人

ML001130006

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

２５ｔ吊
日

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB251992
   J01  ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準（1.0）                            
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 90 バックホウ（クローラ型）運転 1 日号 単価表

SWK250590-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 119    

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250590

P-126



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 91 殻運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J02&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 2               機械（対策不要厚15cm超）又は必要
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J06  運搬距離（km）（DID区間有） = 11 17.5km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               

P-127



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 92 土砂等運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J04&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 1             標準                                        J02  積込機種･規格 = 1              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J06  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 14.0km以下                             

P-128



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 93 殻運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J03&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301005

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

１０ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 2                 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし              J02  積込工法区分 = 1               機械積込
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J04  運搬距離（km）（DID区間有無） = 4 8.0km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 94 土砂等運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J07&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 10 8.0km以下                              
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 95 土砂等運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 13 23.0km以下                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 96 バックホウ運転 1 日号 単価表

SWK250540-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 65    

ML001010004

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能
付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250540

P-132



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 97 工事用水中ポンプ運転 1 日号 単価表

SWK250400-J01&80

ML001100005

工事用水中モータポンプ［普
通型］

潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ

日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250400
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 98 発動発電機運転 1 日号 単価表

SWK250410-J01&80

TZ006702002

軽油
L 67    

ML001110008

発動発電機［ディーゼルエン
ジン駆動］

２５ｋＶＡ
日

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250410
   J01  排水量区分 = 1                 0以上40（m3／h）未満                        J02  排水方法 = 2                   常時排水

P-134



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 99 油圧式杭圧入引抜機運転 1 日号 単価表

SWK250240-J01&80

TZ006702002

軽油
L 132    

MM000522040

油圧式杭圧入引抜機［エンジ
ン式ユニット］

排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN
供用日 1.46 

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250240
   J01  作業区分 = 1                   圧入（Nmax≦25）                            J02  鋼矢板型式 = 1                 II型

P-135



名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 100 ラフテレーンクレーン運転 1 日号 単価表

SWK250560-J01&80

RR0114

運転手（特殊）
人

TZ006702002

軽油
L 95    

MM000403043

ラフテレーンクレーン［油圧
伸縮ジブ型］

排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊
供用日 1.46 

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250560
   J01  ラフテレーンクレーン規格 = 1   25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）        
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 101 油圧式杭圧入引抜機運転 1 日号 単価表

SWK250240-J02&80

TZ006702002

軽油
L 132    

MM000522040

油圧式杭圧入引抜機［エンジ
ン式ユニット］

排ｶﾞｽ型(2014年規制) 圧入800kN
供用日 1.46 

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1日 当り

SWK250240
   J01  作業区分 = 4                   引抜き                                      J02  鋼矢板型式 = 1                 II型

P-137



設計基本情報

項 ⽬ 内 容

単価世代 2025年6⽉1⽇

諸経費の⼯種 河川・道路構造物⼯事

施⼯地域補正 ⼀般交通影響有り(2)-2

時間的制約状況 制約を受ける

週休2⽇補正 あり

その他 昼間施⼯、夜間施⼯の有無

⽉単位<現場閉所>

全て昼間施⼯での設計とする。

備     考

昼間について労務費×1.06倍とする。交通誘導員の時間的制約は考慮しない。



工　　　程　　　表

工 事 名 称

工 事 場 所

月 月 月 月 月 月 月 月

　準  備  期  間

　橋りょう架替工

　後  片  付  け

8 1211109

19 日

1 2 3

施
行
者

松戸市

建設部　道路維持課

日令和

令和

年 月7主水新田３号橋架替工事

松戸市主水新田470番地先

工
 
期

自　

至　 8 年 3 月

月 日

項



主水新田３号橋架替工事

主水新田470番地先

橋りょう架替工・・・一式

安全管理及び安全教育の徹底をはかり現場内の安全に努める。

荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全

法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。

ただし、Ａｓガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、
再生プラント施設へ搬出すること。

特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、

調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれ

がある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。

マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。

を払い管理すること。

また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。

工事用道路関係

施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務とする。仮設備関係

配置すること。

特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとる

こと。

開放時におけるマンホール・側溝及び舗装の段差には、十分注意

現場周辺は常に清掃に努めること。また、騒音及び振動対策につい

ても極力、抑止低減するよう努めること。

用地関係

公害対策関係

契約制度関係
(週休2日制)

本工事は、週休２日制適用工事である。

受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。

本工事は、民有地を借地しての工事である。

事前に土地所有者に無償借地で内諾を得ている。

昼間の作業時間は8：30～17：00までとする。

明　示　項　目 明　　示　　事　　項

作業を工期内に完了しなければならない。

工事関係

特記仕様書及び施工条件の明示
工 事 名 称

工 事 箇 所

工 事 概 要

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

施工着手前に工事施工計画について説明を行うこと。

工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての

また、原則として日祝日は作業を休止すること。

ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可証に従うこと。

工事完了後、使用した民有地は現状復旧し、土地所有者の確認を

受けること。

工事支障物件等

残土・産業廃棄物関係

安全対策関係

なお、予定価格には月単位の週休２日（４週８休以上）達成

相当の経費を補正している。

週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用

工事実施要領」に基づき行うこと。

を確保すること。

交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に

(低音型機械等使用・クラクション音の制限)



公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合は、

監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、

適切な措置をとること。

舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を

計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。

計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその

高さに基づき管理しなければならない。

横断勾配については原則２％とする。

請負者は、施工に際し施工現場周辺及び他の構造物並びに施設

(民地内)などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。

周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、

その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が

請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で

現状復旧しなければならない。

請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督

職員等による完了確認検査を受検しなければならない。

完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で

速やかに受検すること。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する

対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用に

ついて、監督職員と協議すること。

工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する

現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

に関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

熱中症対策に資する
現場管理費の補正の試行工事

地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、

随時協議すること。

工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立

会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会い

仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理すること。

協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。

原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。

その他

完了確認検査
(事前検査)

施工管理に関する特記事項
（現況復旧）

施工管理に関する特記事項
（舗装）

責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。

特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り

住民立会いのもと復元すること。

Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、

工事施工区間内に街区基準点等確認された場合、建設総務課との

一括下請と疑われる契約関係及び不必要な重層下請関係の禁止

道路境界（官杭(プレート)、及び民杭(プレート)）は、請負者の

再生資源の利用

街区基準点の維持管理

境界杭等

施工体制



１．共通事項

　　⑴　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

　　　　また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について

　　　　現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。

　　⑵　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」

　　　　及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により

 　　　　作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、

　　　　「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム

　　　　工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成

　　　　後1年間保存しておくこと。

　　⑶　建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、

　　　　同申請書を2部提出すること。

　　⑷　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者とと建設廃棄物処理契約を

　　　　締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）

　　　　を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集

　　　　運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

　　⑸　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出する

　　　　とともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、

　　　　確認を受けること。

　　⑹　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」

　　　　の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員

　　　　に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者は

　　　　A、B2、D、E票を５年間保存すること。

　　⑺　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用

　　　　される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

　　　　　建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 ㎞の㈱エスブロックに

　　　　搬出するものとする。

　　　　　建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

　　　　　発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可

　　　　を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

建設副産物に関する特記仕様書



４．路盤廃材

　　　　　本工事により発生する路盤材（189 ㎥）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3㎞の

　　　　東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

　　　　　本工事により発生する

　　　　　１）アスファルト塊（18㎥）は、柏市風早1-5-1地先、

　　　　　　　片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　２）コンクリート塊（6㎥）は、松戸市松飛台286-17地先、

　　　　　　　片道運搬距離6.4㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　３）建設発生木材（　　　㎥）は、　　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　　４）建設汚泥（0.2㎥）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、

　　　　　　　片道運搬距離20.3㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　５）建設混合廃棄物（　　　㎥）は、　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

　　　工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　　　片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が

　　　生じた場合においては設計変更の対象としない。

　　　　又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

　　　　　①　廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。

　　　　　②　運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥

　　　　　　等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

　　　　　③　運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意する

　　　　　　　こと。

　　　　　④　混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。
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工種 単位 数量

カーブミラー 一時撤去 基 1

横断防止柵撤去 H=800　土中式・3m m 15

スクラップ H1 t 0.2

舗装版切断工 t=50mm m 28

As舗装切断排水処理 m3 0.1

舗装版破砕工 小規模施工 m2 23

As廃材運搬処分 2t積 m3 1

掘削工 砕石路盤　ＲM-30,小規模 m3 1

路盤廃材運搬処分工 4t積 m3 1

設置面積 設置・撤去 m2 32

設置日数 m2・月 96

覆工板受桁
H形鋼 250×250×9×14

設置日数 t・日 19

山留材
450×200 104kg/m L=8000mm

設置日数 m・日 1024

設置面積 設置・撤去 m2 24

賃料 64日 枚 8

掘削工 m3 340

土砂等運搬 押土 m3 340

不陸整正 m2 558

設置面積 m2 260

賃料 64日 枚 28

t=300mm m2 570

t=250mm m2 36

t=125mm(平均) m2 29

As舗装工 再生密粒度As（13）t=50mm m2 279

舗装版破砕工 t=50mm m2 279

As廃材運搬処分 10t積 m3 14

掘削工 路盤厚12.5～30cm m3 183

路盤廃材運搬処分工 10t積 m3 183

土工(盛土復旧工) 整地 m3 340

掘削工 小規模施工 m3 21

土砂等運搬 4t積 m3 21

上層路盤工 RM-30 t=150mm m2 30

As舗装工 再生密粒度As（13）t=50mm m2 30

土留鋼板設置工 3段 m 23

舗装版破砕工 t=50mm 小規模土工 m2 30

As廃材運搬処分 2t積 m3 2

掘削工 砕石路盤　ＲM-30,小規模 m3 5

路盤廃材運搬処分工 4t積 m3 5

土留鋼板撤去工 3段 m 23

スクラップ H1 ｔ 0.4

掘削工 小規模施工 m3 21

土砂等運搬 4t積 m3 21

整地 m3 21

舗装版切断工 t=50㎜ m 7

As舗装切断排水処理 m3 0.1

舗装版破砕工 小規模施工 m2 8

As廃材運搬処分 2t積 m3 1

床版カッタ工法 t=250mm m 7

コアボーリング工法 φ100 m 1

床板ブロック撤去 m2 8

積込・取下 m3 8

床版運搬（上部工運搬） m3 1

2次破砕 m3 1

コンクリート廃材運搬処分 鉄筋Con 10t積 m3 1

コアボーリング工法 φ150 m 4

構造物取壊し工 鉄筋Con m3 4

コンクリート廃材運搬処分 鉄筋Con　10t積 m3 4

コンクリート切断工 無筋(t=50mm相当) m 3

構造物取壊し工(無筋) 人力ブレーカー m3 1

コンクリート廃材運搬処分 無筋Con　2t積 m3 1

１．数量総括表

種別 規格

施工ヤード舗設
道路改良工

道路構造物撤去工

舗装工

仮橋工

敷き鉄板設置・撤去工
(L1524×B6096×22)

砕石舗装撤去工

覆工板
(4.0m×1.0m×0.2m)

敷き鉄板設置・撤去工
(L1219×B2438×H22)

右岸施工
ヤード整備工

上層路盤工

土工

土工

既設構造物
撤去工

上部工撤去工

舗装撤去工

上部工撤去工

殻処分

RM-30

右岸施工
ヤード撤去工

道路舗装撤去工

左岸
迂回道路工

砕石舗装撤去工

土工(盛土復旧工)

左岸
迂回道路撤去工

As舗装撤去工

下部工撤去工 構造物取壊し工(A1.A2橋台)

水路構造物撤去工 構造物取壊し工

道路構造物工
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工種 単位 数量

基礎工 コマ型コンクリートブロック基礎工 マイ独楽（φ500型）6連タイプ 砕石含む 基 6

L=2000 本 1

L=995 本 2

設置延長 m 4

敷モルタル m3 0.2

基礎コンクリート 18-8-25 m3 1

型枠 m2 2

コンクリート工 18-8-25 m3 0.02

ひび割れ防止筋 (丸鉄線 3.2mm×50mm×50mm) m2 0.2

型枠 小構造物 m2 0.4

組立式柵渠　アーム部材 900×1,600 本 5

設置（切断後） 枚 18

300×50×1495 枚 6

300×50×995 枚 6

コンクリートパネル切断工 t=50mm m 4

コンクリート廃材運搬処分 無筋Con　2t積 m3 0.01

吸出防止材 不織布(短繊維)系 (t=3mm) m2 4

インバートコンクリート 18-8-25 m3 0.5

調整コンクリート 18-8-25 m3 2

型枠 m2 1

笠コンクリート 24-12-25 m3 1

型枠 m2 3

鉄筋 D13 t 0.1

基礎砕石工 RC-40　t=100 m2 1

瀝青質板 t=10mm m2 1

モルタル充填 m3 0.04

型枠 小構造物 m2 1

床掘 土砂、小規模 m3 18

残土運搬処分 4t積 m3 18

埋め戻し 良質土 m3 11

締固め 土砂 m3 11

良質土 N値=10 以上 m3 15

表層工(カルバート部) 再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13) t=50～78mm m2 7

表層工(道路部) 再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(13) t=50mm m2 41

上層路盤工 再生粒調砕石(RM-30) t=150mm m2 41

下層路盤工 再生砕石(RC-40) t=200mm m2 25

カーブミラー 復旧工 コンクリート基礎 基 1

横断防止柵（H=800） 復旧工 土中建込・3m m 15

転落防止柵(H=1100) カルバート部 土中建込・3m m 6

製作・設置・撤去 袋 152

撤去土量 残土運搬処分 2t積 m3 3

ポンプ設置・撤去工 箇所 2

ポンプ運転 排水量0～40m3m4/h未満、 常時排水　46日×2箇所 日 92

支保工 パイプサポート支保 空m3 3

土留め鋼矢板 Ⅱ型　L=8ｍ 賃料　42日 枚 46

圧入工 最大N値 7 1本あたり9m以下 枚 46

引抜 最大N値 7 1本あたり9m以下 枚 46

交通誘導員 昼間施工時 交通誘導員B 人・日 156

覆工板 (長4.0m×幅1.0m×厚0.2m) t 6.68

覆工板受桁 H形鋼(SS400) t 0.29

山留材 450×200 104kg/m t 1.66

小計 t 9

L1219×B2438×H22 t 4.1

L1524×B6096×H22 t 44.9

小計 t 49

鋼矢板 Ⅱ型　L=8ｍ t 18

合計重量 t 76

種別 規格

道路構造物工

新設設置工

ボックス
カルバート工

ボックスカルバートB1600×H800

基礎工

水路切り回し工

土留め工

仮設工

道路構造物再設置工

土嚢設置工

組立式柵渠用
コンクリートパネル

水路工

部材設置工

底版コンクリート工

笠コンクリート工

接続部 止水用モルタル工

共通仮設工
運搬

積込み・取り卸し 敷き鉄板

舗装止めCon

土工

掘削工

埋め戻し工

道路工

舗装工
(本復旧工)



令和7年度

設　計　図

松戸市　建設部　道路維持課

主水新田3号橋架替工事



整理
番号 図面名称 備考

整理
番号 図面名称 備考

1 位置図・案内図 21 工事用仮設道路 一般図

2 既存橋梁一般図 22 工事用仮橋詳細図

3 現況広域図 23 工事用仮設道路 広域図

4 カルバート工一般図 24 工事用仮設道路 土工計画図(参考図)

5 ボックスカルバート割付図 25 カルバート工施工要領図(参考図)

6 水路改修工図(1) 26 施工ステップ図(1)(参考図)

7 水路改修工図(2) 27 施工ステップ図(2)(参考図)

8 水路改修工図(3) 28 施工ステップ図(3)(参考図)

9 水路改修工図(4) 29 施工ステップ図(4)(参考図)

10 道路工図 30 施工ステップ図(5)(参考図)

11 既設道路構造物撤去・復旧工図 31 施工ステップ図(6)(参考図)

12 撤去工一般図 32 施工ステップ図(7)(参考図)

13 上部工撤去工図 33 施工ステップ図(8)(参考図)

14 下部工撤去工図 34 施工ステップ図(9)(参考図)

15 水路構造物撤去工図 35 施工ステップ図(10)(参考図)

16 水替え工図(参考図) 36 施工ステップ図(11)(参考図)

17 仮設土留め工図(参考図) 37 施工ステップ図(12)(参考図)

18 ボックスカルバート工 土工要領図(1) 38 施工ステップ図(13)(参考図)

19 ボックスカルバート工 土工要領図(2) 39 施工ステップ図(14)(参考図)

20 施工時道路改良工図(参考図)

　　図 　面　 目 　録　
対象橋梁：主水新田3号橋
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研究所

市営住宅

三矢小台

千葉地方裁判所

松戸支部

クリーンセンター

和名ヶ谷

二

十

世

紀

が

丘

消

防

署

旭

ヶ

丘

テニスコート

胡
録
台
公
園

陣ヶ前公園

木づくり公園

相模台公園

公園

松戸３丁目

公園

公園

公園

テニスコート

公園

京葉流通センター

公園

公園

松

戸

車

両

セ

ン

タ

ー

テ
ニ

ス
コ
ー

ト

柿ノ木台公園

第

２

公

園

いちご公園

松戸中央公園

浮ヶ谷ゴルフセンター

テニスコート

美野里公園

二十世紀公園

テニスコート

旭

ヶ

丘

第

３

公

園

旭

ヶ

丘

第

１

公

園

コート

テニス

テニス
コート

テニス
コート

公園
あさがお

コート
テニス

遊

び

場

こ

ど

も

の

国
道
６
号

主要地方道松戸草加線

野

田

線

号

県

道

松

戸

野

田

関

宿

自

転

２
９
８

主

要

地

方

道

松

戸

国
道

車

道

線

葛
飾
大
橋

陣

屋

口

橋

不

動

橋

小

山

浅

間

橋

鈴

喜

橋

小山登校橋

春雨橋

坂

川

５

号

橋

赤圦橋

小

山

橋

小山こ線人道橋

葛
飾
橋

円

慶

寺

宝蔵院

神楽殿

宝

光

院

弁

財

天

宮

松

雲

亭

松戸神社

増

長

院

南部小学校

戸定邸

青

果

市

場

第二中学校

松

龍

寺

松

戸

水

質

観

測

所

松

先

稲

荷

神

社

戸定歴史館

伊勢丹
妙晃寺

つぼみ保育園

松戸郵便局

浅間神社

松

戸

南

保

育

園

善

照

寺

小山雨水

ポンプ場

松

戸

駅

西

口

郵

便

局

改良区事務所

矢切土地

松戸市

文化ホール
川

派

坂川

坂

川

江戸
川

ふ
れ
あ
い
松
戸
川
（
流
水
保
全
水
路
）

赤圦樋門

ゴルフ場

公園

こどもの遊び場

公

園

戸定が丘歴史公園

公園

公

園

遊

場

水神沼公園

根切

北里

宮ノ台

矢深作

山ノ下

菖蒲作

台畑

西里

生松

御囲

小屋後

庚申前

御立場

ハイ松

北山

県道松戸鎌ヶ谷線

常盤平体育館

国土交通省職員住宅

マブチモーター

ファミール南常盤平

吟松寺

ひので幼稚園

松

戸

市

斎

場

都市機構牧の原団地

第

四

中

学

校

松飛台保育所

常盤平中学校

牧野原小学校

牧の原団地
汚水処理場

松飛台小学校

マルエツ

ヤカ東京工場

五香消防署

国土交通省関東地方整備局

関東技術事務所

常盤平南部市営住宅

日暮クリーンセンター

松飛台市民センター

県立松戸国際高等学校

牧

の

原

栴

檀

幼

稚

園

北山市民会館

牧の原保育所

都市機構常盤平団地

東

京

電

力

八

柱

変

電

所

イトーヨーカドー

常盤平南部

第二市営住宅

ユニディー

ホームセンター

特別養護老人ホーム
ひまわりの丘

八

柱

弁

財

天

瑞雲寺

金毘羅天神

牧野原中学校

ふれあい２２

松戸常盤平
郵政宿舎

八柱市民センター

雇用能力開発機構

松戸職員宿舎

貯留池

春木川

公園

都営八柱霊園

日暮最終処分場

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

コート

北里公園

わかば
公園

常盤平公園

常盤平衛生処理場

北豊島学園

松戸運動場

公

園

テニス
コート

ひよどり公園

松

飛

台

公

園

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

公

園

こどもの

遊び場

グラウンド

こどもの
遊び場

小山台公園

ぽぷら公園

公園

し

ら

か

し

公

園

テニス

テニスコート

公園

つ

ば

き

公

園

松

飛

台

公

園

松戸霊苑

テニスコート

かぶと公園

こどもの
遊び場

昭

和

霊

園

日暮七丁目

日暮三丁目

日暮

金ヶ作

常盤平陣屋前

松戸新田

河原塚

日暮二丁目

稔台

日暮五丁目

常盤平柳町

日暮四丁目

常盤平西窪町

日暮一丁目

千駄堀

八柱駅

新京成線

武

蔵

野

線
みのり台駅

松

戸

新

田

駅

春

木

川

橋

仲よし橋

陣屋前橋

千駄掘１号橋

稔台公園

体育館

子すずめ
保育園

松戸新田市営住宅

八

柱

幼

稚

園

熊野神社

松戸自動車教習所

第六中学校

證

誠

院

松戸稔台
郵便局

吉野工業所

新八柱駅

内

海

道

公

園

明

和

幼

稚

園

八

坂

神

社

寒風台小学校

郵便局

稔台小学校

八柱駅前

八柱ゴルフガーデン

武道館

ケーヨーデイツー

稔台保育園

八柱保育所

稔台
市民センター

白

髭

神

社

河原塚小学校

イトーヨーカード

徳

蔵

院

常盤平第三小学校

八景台保育園

松戸日暮

郵便局

貯

留

池

春
木
川

宮前公園

陸上競技場

日

暮

公

園

門前公園

カ

ン

ナ

公

園

新堀公園

遊

場

稔台第２公園

遊場

ゲートボール場

野球場

公園

テニスコート

松戸運動公園

新京成線

ひまわり

公園

金ヶ作公園

さつき
公園

つつじ
公園

さ

く

ら

公

園

テニス
コート

テニス
コート

ひばり公園

り

ん

ど

う

公

園

うずら
公園

１

くぬぎ公園

松戸テニス倶楽部

２

こどもの

遊び場

あべりあ公園

公園

金ヶ作育苗園

遊場

公

園

ら

ん

ら

ん

倶

楽

部

しょうぶ公園

金ヶ作自然公園

ふ

よ

う

公

園

こどもの遊び場

こでまり公園

世

紀

の

森

と

広

場

テニスコート

公

園

さ

る

び

あ

公

園

はなみずき
公園

や

ま

ぶ

き

公

園

小金原九丁目

常盤平西窪町

中和倉

八ヶ崎七丁目

千駄堀

馬橋

上本郷

八ケ崎五丁目

金ヶ作

八ヶ崎四丁目

八ヶ崎六丁目

第六天

大田

小塚前

向田

南竜房

天神脇

登戸

上本郷四丁目

万貴田

上

本

郷
二

丁

目

中割

内畑

新堀

寒風

前新田

北郷

宮ノ後

出来山

後谷津

寒風沖

橋

戸

小原

大作

小ナラ下

新井堤西

新井堤東

清水台

入ノ根

前ノ谷

清水

五本木

南屋敷

寒風

新山

東

稲荷下

稲荷下沖

堂面

八畝割

城之腰

下寒風

向山

向新田

稲荷

前田

芋ノ作

西郷

谷中

一反割

出戸

向山

諸面

主

要

地

方

道

市

川

柏

線

新

京

成

線

武

蔵

野

線

森

の

橋

広

場

の

橋

千

駄

堀

隧

道

消

防

訓

練

セ

ン

タ

ー

熊

野

神

社

け

や

き

の

森

保

育

園

ケアハウス
あすなろ

県立松戸高等学校

自然観察舎

博物館

第六中学校

森のホール

八ヶ崎小学校

香

取

神

社

中

和

倉

幼

稚

園

２１

松

戸

西

窪

郵

便

局

高

木

小

学

校

念仏寺

一神宮

第三中学校

圓

能

寺

さ

つ

き

幼

稚

園

相撲場

八

ヶ

崎

消

防

署

京葉ガス常盤平供給所

高

林

寺

松戸中和倉
郵便局

県立

西部図書館

パークセンター

千駄堀池

陸上競技場

こどもの

遊び場

道合
第２公園

世紀の森と広場

八ヶ崎公園

中

堀

込

公

園

遊

場

中和倉公園

２１

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

道合
第３公園

公園

和田公園

松戸運動公園

松戸中央霊園

テニスコート

松戸新田

松戸

稔台
本町

小根本

上本郷

古ヶ崎

仲井町二丁目

竹ヶ花

松戸新田

吉井町

仲井町三丁目

胡録台

栄町

根本

岩瀬

南花島

緑ヶ丘

仲井町一丁目

古ヶ崎二丁目

惣台
大道下

宮町

南花島二丁目

南花島四丁目

上本郷三丁目

後田

中町

鳥井戸

花台

金作

住吉町

上本郷二丁目

向町

山中前

拾石

下馬木

住吉町

定使山

向原台

西町

亀井

押堀

葭台

岩瀬下

中通

久保

南花島一丁目
清水下

前耕地

打越

松戸分

向原

向山

遠瀬戸

大畑

前田

天神山

高畑

五反田

緑ヶ丘一丁目
台

薬師

花島谷

東中町

南中町

宮下

栄町一丁目

店屋舗

後沼

合川

池田

金山

小野

山中

元屋敷

南花島三丁目

相模台

緑ヶ丘二丁目

上本郷一丁目

平方

国
道
６

号

県

道

松

戸

柏

線

県
道
松
戸
鎌
ヶ
谷
線

県
道

松
戸

柏
線

常

磐

線

新京成線

松戸駅

上本郷駅

弁

天

橋 あ
き
ら
こ
線
橋

一

本

橋

新
浜

こ
線

橋

岩
瀬
こ
線
橋

花

郷

橋

平根橋

松

栄

橋

登

校

橋

花蔵院

松ヶ丘小学校

雷

電

神

社

明市民センター

天

満

宮

金山神社

ＪＦＥ鋼板松戸製造所

春

日

神

社

神明神社

松

戸

市

都

市

整

備

公

社

三

世

院

北

部

幼

稚

園

常

照

庵

聖

徳

大

学

松

戸

市

土

地

開

発

公

社

小

僧

弁

天

松

ヶ

丘

保

育

所

本覚寺

吉

祥

寺

みやこ幼稚園

衛

生

会

館

本

福

寺

岩山稲荷神社

新

東

京

病

院

燈明寺

天神山市営住宅

神明神社

国保松戸市立病院

栄

松

寺

イ

ト

－

ヨ

ー

カ

ド

ー

風

早

神

社

上本郷第二小学校

山崎製パン松戸工場

相

模

台

住

宅

松戸市役所

北部小学校

松

戸

い

ず

み

幼

稚

園

松戸税務署

松戸グリーンゴルフ

中央保健
福祉センター

千

葉

県

東

葛

飾

地

域

整

備

セ

ン

タ

ー

国

保

松

戸

市

立

病

院

附

属

看

護

専

門

学

校

松

戸

み

ど

り

幼

稚

園

松戸仲井
郵便局

松

戸

根

本

郵

便

局

関東地方整備局
国土交通省

首都国道事務所

上

本

郷

郵

便

局

松

戸

古ヶ崎浄水場
県水道局

新京成電鉄

上本郷変電所

松戸
テニスアリーナ

松戸
胡録台郵便局

松戸変電所

東京電力

東葛飾合同庁舎

千葉県

松戸変電所

ＪＲ東日本

坂

川

新

坂

川

中

堀

東

堀

公園

つ

く

し

公

園

西

口

公

園

中町公園

北

仲

町

公

園

遊

場

小根本公園

向

町

公

園

遊

場

遊場

南花島公園

新堀公園

四

ッ

久

保

公

園

下萩公園

前田公園

遊場

花

之

台

公

園

第２公園

緑ヶ丘

仲井町
公園

第１公園

緑ヶ丘

公園
松戸新田

公園
大道

経世塚

松戸市

新作

中根

栄町

古ヶ崎

上本郷

中根長津町

上本郷

馬橋

上本郷

新作

四反目

道心田

栄町西二丁目

沼尻

中根二丁目

北松戸一丁目

葺見戸

舟附

新作三丁目

北台

仲原

北松戸二丁目

花下

栄町六丁目

狭間

葭台

古ヶ崎三丁目

高田

栄町三丁目

東条

栄町西一丁目

古ヶ崎二丁目

二階

中根一丁目

新作一丁目

花台

北松戸三丁目

栄町七丁目

舟附

新作二丁目

栄町八丁目

栄町二丁目

西条

栄町四丁目

古ヶ崎四丁目

長津

七畝割

亀井下

四畝田

城之越

栄町一丁目

栄町五丁目

上本郷二丁目

西之小田

三斗蒔

国
道
６
号

県

道

馬

橋

停

車

場

線

常

磐

線

北松戸駅

稲

荷

橋

本

郷

橋

上

通

橋

北

松

戸

橋

栄

橋

拾

六

町

橋

三

角

橋

長
津
橋

花

下

橋

中

乃

橋

竹

乃

橋

広

照

寺

古ヶ崎市民センター

市

民

セ

ン

タ

ー

イ

ワ

ブ

チ

松

戸

本

社

日板パッケージ東京千葉工場

さわらび

保育園

専修大学
松戸幼稚園

宝酒造松戸工場

古

ヶ

崎

支

店

さかえ幼稚園

ち

ば

コ

ー

プ

松

戸

地

域

セ

ン

タ

ー

第

一

貨

物

松

戸

物

流

セ

ン

タ

ー

ＪＦＥ鋼板松戸製造所

明治神社

Ｊ

Ａ

ま

つ

ど

馬

橋

東

イ

ワ

ブ

チ

松

戸

工

場

千

歳

電

気

工

業

鉄

道

本

部

香

取

稲

荷

神

社

市立病院附属保育所
まつどがくえん

郵

便

局

松

戸

栄

町

マ

ル

エ

ツ

因宗寺

ゴ

ー

テ

ッ

ク

上

本

郷

保

育

園

コバヤシ松戸配送センター

専修大学松戸中学校

松戸高等学校

合

同

酒

精

東

京

工

場

龍善寺

馬

橋

支

店

安房須神社

恩田メディカル
クリニック

日立プラント建設

東京健康管理
クリニック

北

松

戸

保

育

所

正真寺

Ｊ

Ａ

ま

つ

ど

妙

見

神

社

上本郷小学校

ＪＡまつど本店

松戸競輪場

北

松

戸

さ

つ

き

幼

稚

園

キ

ン

グ

ジ

ム

松

戸

工

場

長
津 川

新

坂

川

中

掘

坂

川

東

堀

テ

ニ

ス

コ

ー

ト
ゆきやなぎ

公園

北松戸公園

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

仲

台

公

園

栄

町

第

２

公

園

本郷公園

公

園

とのやま公園

こどもの

公

園

ゴルフクラブ

遊び場

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

栄

町

第

１

公

園

栄町西２丁目
公園

北之台
公園

エイティーワン

亀

井

下

公

園

古ヶ崎

第２公園

北松戸
第２公園

中根公園

西馬橋四丁目

中根長津町

新松戸南三丁目

新松戸二丁目

西馬橋蔵元町

馬橋

新松戸南二丁目

三ヶ月

西馬橋幸町

旭町

新松戸三丁目

馬橋

二ツ木

西馬橋五丁目

新松戸南一丁目

新松戸六丁目

幸谷

西馬橋相川町

西馬橋三丁目

栄町

西馬橋一丁目

西馬橋二丁目

西馬橋広手町

広手

旭町三丁目

向田

寺田

島谷台

餅田

西田

観音下

西条

中道北割

中道南割

岩崎

谷津田

東条

弁天

相坪

島谷

町田

旭町二丁目

旭町一丁目

栄町西三丁目

栄町八丁目

押出

栄町七丁目

西ノ下

総

武

流

山

線

常

磐

線

馬

橋

駅

長

津

道

橋

馬

橋

旭

大

橋

仲道橋

坂

川

橋

新

幸

谷

橋

清

川

橋

金切橋

富

士

見

橋

新松戸南３号橋

二幸橋

幸

谷

橋

馬

橋

消

防

署

県

立

松

戸

馬

橋

高

等

学

校

青少年会館

馬

橋

ゴ

ル

フ

ク

ラ

ブ

馬橋小学校

松戸整形外科病院

新松戸南中学校

稲荷神社

鉄

道

用

品

馬

橋

工

場

萬

満

寺

馬

橋

郵

便

局

新

松

戸

南

郵

便

局

旭

町

小

学

校

馬

橋

西

保

育

所

馬橋支所

新松戸南小学校

清

風

幼

稚

園

王

子

神

社

新松戸幼稚園

馬

橋

保

育

所

三

日

月

神

社

新松戸ユーカリパークハウス

旭

町

中

学

校

新松戸南パークハウス

新松戸サンライトパストラル壱番街

新

松

戸

ガ

ー

デ

ニ

ア

馬橋北小学校

いわさき

保育園

六

和

変

電

所

東

京

電

力

ＪＡまつど
六和支店

保育所

新松戸南部

幼稚園
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オ
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ベ

ル

グ

ラ
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ィ

オ

新

松

戸
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新松戸
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民

セ

ン

タ

ー

馬

橋

保

育

園

松

戸

ひ

ば

り

坂

川

六間川

新

坂

川

中

堀

川

路
水

坂

放

二三ヶ丘公園

遊場

こ

ど

も

の

遊

び

場

寺田公園

ほそぬま公園

中道公園

け

や

き

公

園

西ノ下公園

やなぎ公園

遊場

広田公園

相川公園

新

松

戸

南

公

園

島谷台公園

は

す

だ

公

園

遊び場

こどもの

新松戸
第２公園

しらかば

公園

こどもの
遊び場

公

園

ゆ

り

の

き

遊

び

場

こ

ど

も

の

こ

ど

も

の遊

び

場

向田
公園

線

停車橋

場

道県 馬

県
道松

戸
三郷

線

方道

県

道

松

戸

野

田

関
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自

転
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道
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松戸停車場線

松

戸

野

田

線

主
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方

道

主
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方
道
松
戸
野
田
線

樋古根川

ふ

れ

あ
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松

戸

川
（

流

水

保

全

水

路

）

坂

川

みさき川

六間
川

坂

川

江

戸

川
県水道局

樋野口取水場

樋野口樋管

古ヶ崎浄水場

県水道局

樋野口取水塔

樋野口排水機場

こ

ど

も

の

遊

び

場

太郎公園

合川
公園

こどもの

遊び場

樋野口公園

つ

つ

み

公

園

国
道
６
号

ユーカリ交通公園

萬福寺

テニスコート

からす公園

貝

の

花

公

園

上ノ台公園

さくら保育園

栗ヶ沢公園

遊場

テニスコート

遊場

馬橋第２公園

二ッ木向台遺跡

南

谷

公

園

うぐいす公園

二

葉

公

園

八光台公園

すずめ公園

めじろ公園

観音下公園

貝の花
第２公園

貝の花
第３公園

公園
二ッ木

八作
公園

第

１

公

園

道

合

内畑

公園

コート
テニス

公園
久保平賀

大谷口

新松戸七丁目

横須賀一丁目

新松戸六丁目

小金

新松戸四丁目

新松戸三丁目 新松戸二丁目

新松戸一丁目

横須賀二丁目

新松戸四丁目

新松戸北一丁目

新松戸四丁目

新松戸五丁目

新松戸北二丁目

総

武

流

山

線

武
蔵
野
線
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磐

線

小金城趾駅

幸

谷

駅
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松

戸
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橋
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須

賀
橋
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橋
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横
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賀

橋

関
の
橋
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向
橋
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松

戸

社

会

保
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事

務

所

新松戸変電所

豊受神社 新

松

戸

中

央

総

合

病

院

新松戸西小学校

プライブ

新松戸サンライトパストラル六番街

県立小金高等学校

新松戸ファミリーハイツ

新松戸コーポ

新松戸アゼリアパークハウス

新松戸

新松戸西パークハウス

新

松

戸

北

郵

便

局

新松戸郵便局

新松戸市営住宅

ＪＲ東日本

神明神社

新松戸北中学校

新松戸中央パークハウス

新松戸サンライトパストラル弐番街

新松戸北保育所

新松戸東パークハウス

横須賀市営住宅

横須賀小学校

オーベル

ダイエー

松戸健康センター

正福寺

新松戸サンライトパストラル壱番街

小金西保育所

小金中学校

新松戸

新松戸第二市営住宅

中央保育所

新松戸サンライトパストラル五番街

稲荷神社

大

谷

口

変

電

所

東

京

電

力
新松戸支所
市民センター

第

二

か

き

の

き

幼

稚

園

北

千

葉

導

水

路

管

理

セ

ン

タ

ー

国

土

交

通

省

流通経済大学

新松戸キャンパス

坂

川

新

坂

川

大

流

公

園

こどもの

あおぎり公園

コート

コート

こ

ぶ

し

公

園

小鳥の来る公園

テニスコート

とちのき

遊び場

テニス

テニス

もくれん公園

新松戸中央公園

鐘の下公園

横

須

賀

中

央

公

園

さざんか公園

あかしあ公園

公園

あじさい公園

川

向

公

園

北

通

公

園

遊

び

場

こ

ど

も

の

こどもの
遊び場

市大金平
浄水場

こどもの

遊び場

紙敷

高塚新田

秋山

大橋

紙敷

紙敷

北総線

秋山駅

東松戸駅

秋

山

弁

天

橋

大

橋

国

分

川

橋

松

戸

ニ

ッ

セ

イ

エ

デ

ン

の

園

第五中学校

都市機構梨香台団地

胡

録

神

社

東

部
老

人

福

祉

セ

ン

タ

ー

松

戸

梨

香

台

郵

便

局

梨

香

台

保

育

所

高

塚

幼

稚

園

ＮＴＴ高塚

東部クリーンセンター

東京電力

東松戸変電所

福祉医療センター

東松戸病院

八幡神社

慶国寺

妙

見

神

社

東

部

消

防

署

梨香台小学校

聖徳大学附属高等学校

春日神社

県立松戸秋山高等学校

東部小学校

東

部

支

所

傳法寺

聖徳大学附属中学校

北総鉄道

紙敷変電所

聖徳大学附属小学校

東

部

市

民

セ

ン

タ

ー

秋山駅前
郵便局

松

山

福

祉

専

門

学

校

国

分

川

貯留池

秋山公園

こどもの遊び場

公園

ゴルフ練習場

グラウンド

テニスコート

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

グラウンド

公園

キラリ公園

テニスコート

グラウンド

東部スポーツパーク

もえぎの風公園

テニスコート

秋山神宿
公園

とんぼ
公園

テニスコート

遊

場

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

野球場

グラウンド

市川市

高塚新田

福祉医療センター

東松戸病院

市川市

柏市

江戸川区

矢切駅

葛飾区

みのり台駅

常
磐
線

新京成線

武
蔵
野
線

新松戸駅

新八柱駅

北小金駅

北松戸駅

馬橋駅

松戸駅

鎌ヶ谷市

流山市

三郷市

江 

戸 

川

北総線

東松戸駅

市川市

流山市

常
磐
線

取
手
方

上野方

工事箇所

主水新田3号橋

主
要
地
方
道
松
戸
野
田
線

⇒

水路

（右岸） （左岸）

まこも池緑地

主水新田３号橋　位置図・案内図

橋梁架替工事　N＝1.0式　

主水新田3号橋

橋長L=2.07ｍ，幅員W＝2.67ｍ，橋面積A＝5.527㎡

松戸市道 1地区920号

事業概要

橋 梁 名

橋梁概要

路 線 名

架橋位置

S=1:2,000案   内   図

S=1:25,000位   置   図

松戸市主水新田470番地先

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　位置図・案内図

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋架替工事
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主水新田３号橋　既存橋梁一般図

断 面 図

平 面 図

A1橋台

A1 A2
橋　長 2100

2
5
0

A1

A2

2
9
0
0

3
5
5
0

3
0
0
0

3
7
0
0

橋　長 2100

200

100 3550
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2
5
0
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2
5
0

A2橋台
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5
8
5

7
0
0

正 面 図

1
0
0

1
0
0

8
0

1
9
0
6
0

1500(敷き鉄板) 1500(敷き鉄板)

1
5
0
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(
敷
き

鉄
板
)

1
5
0
0
(
敷
き
鉄
板
)

1
9
0 6
0

5
0

6
0

240
3700

500

アスファルト舗装 t=60mm

3050(敷き鉄板)

50

5
0

橋梁名

路線名

交差物件

橋格

橋長

支間長

全幅員

平面線形

斜角

橋梁形式

上部工形式

下部工形式

基礎工形式

適用示方書

1地区920号線

不明

2.100m

不明

3.000～3.700m

∞

90°

RC単純床版橋

RC単純床版桁

不明

不明

架設竣工年 1972年(昭和47年)

主水新田３号橋

3
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1
8
0 7
0

2
5
0

200 750

水道管φ60

埋設管φ240
埋設管φ140
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1
8
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2
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0

3
2
0

1
0
0

水道管φ60

水道管φ60
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1
8
0
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1
8
0

江戸川方JR常磐線方

左 岸 右 岸

江戸川方JR常磐線方

左 岸 右 岸

開水路
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S=1:30
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路
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5
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200

150

150150
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橋台背面形状は想定して作図

重力式橋台(推定)

不明

1972年(昭和47年)

200

150

既設水路 断面図 S=1:30

1500

2.35

2.36

2.37

側 面 図 S=1:30

3開水路
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▽2.41

▽2.35
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▽2.41

埋設管φ240
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▽2.36
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水道管
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1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。

注記

2.地中構造寸法は一部推定の元記載している。

　現地では必ず計測を行い、調整すること。

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　既存橋梁一般図
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住宅 住宅

住宅

住宅

水道管
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IVP

 34
4

50H
IVP

 34
4

P3

P4

P2

P1

X=500.000
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松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　現況広域図

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋　現況広域図 S=1:150

1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。

注記

2.地中構造寸法は一部推定の元記載している。

　現地では必ず計測を行い、調整すること。
3.本設計は道路境界確定図におけるP4市石を
　(X=500.000,Y=500.000）として、任意座標を定義している。

主水新田３号橋架替工事
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土中建込式・3m

主水新田３号橋　既設道路構造物撤去・復旧工図

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

全　   　葉の内第　 　号

S=1:150平面図

1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。

注記

2.地中構造寸法は一部推定の元記載している。

　現地では必ず計測を行い、調整すること。

主水新田３号橋架替工事
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主水新田３号橋　撤去工一般図
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平面線形
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適用示方書

1地区920号線
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1
0
0

3
0
0

9
0
0

3
0
0

3
0
0

既設柵渠 断面図 S=1:30

1500

2.35

2.36

2.37

側 面 図 S=1:30

3開水路

3開水路

860
2840

▽2.41

▽2.35

▽2.41

825

1600

▽2.41

8
4
2

6
7
0

▽2.36

▽2.35

3201500

3490

▽2.36

320 1500

1550

900
 ▽2.34

1500

14501500

▽2.34

1685

柵板 撤去

柵板・柵渠 撤去

850

8501450

下部工 撤去

上部工 撤去

下部工 撤去

2
3
0

2
3
0

5300

柵板・柵渠 撤去

1
2
0
0

1
2
0
0

1
2
0
0

2840

160

▽2.38 ▽2.33

6
7
0 115

35

1730

115

1800
1500 150

1
1
0

170

2
1
0

7
8
0

水路底板

柵渠天端

150

1
0
0

6
7
0

6
7
0

1800
1500 150

7
8
0

水路底板

150

35

柵板

t=35mm(推定)

3
0
0

9
0
0

3
0
0

3
0
0

6
7
0 115

35

1730

115

1
1
0

7
8
0

▽2.35

2
5
0

5
8
5

水路底板

水路底板

水路底板
(Co構造)5
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鋼矢板土留め

Ⅱ型

1500

1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。

注記

2.地中構造寸法は一部推定の元記載している。

　現地では必ず計測を行い、調整すること。

3.図中の標高はT.P.である。

水道：仕切弁

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　撤去工一般図

全　   　葉の内第　 　号
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アスファルト舗装 t=60mm
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主水新田３号橋　上部工撤去工図

コアボーリング工法

φ100,t=190mm

敷き鉄板撤去

上部工床版カッタ工法

コアボーリング工法

吊上・積込

二次破砕

1
0
0
0

600 6001050

1
0
0
0

1
6
0

8
4
0

コアボーリング工法

φ100,t=190mm150
200

2250

上部工撤去工図 S=1/30

断面図

3開水路

3開水路

1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。
注記

　２. 　　　は、撤去する構造物を示す。

　３. 　　　コア削孔（床版吊り孔用φ100）

　４．掘削中に埋設物が現れた場合は、作業を中断し

　    監督職員と協議のうえ対処方法を決定する。

　　　圧砕機が破砕できる70㎝以下に配置すること。

　地中構造形寸法は、推定の数値である。

吊り金具参考図 S=FREE

主巻+補巻ﾌｯｸ

ナイロンスリング:5t用

10tシャックル

5.2kg/個

シャックル：5.2kg×4個　　　＝20.8kg

チェーン ：72.8kg×2本　　　＝145.6kg

16tﾗﾌﾀｰ合計＝360.4kg(0.36t)

フック：　　　　　　　　　　＝190kg

10tチェーン

8.0m,72.8kg/本

16tﾗﾌﾀｰ(0.19t)

ナイロンスリング：1.0kg×4本＝　4kg

5.0

5.5

6.0

7.0

作業半径

(m)

ブーム長(m)

10.7 14.9

ﾒｲﾝﾌﾞｰﾑ　定格荷重表

16t吊りﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

ｱｳﾄﾘｶﾞｰ張出(5.2m)

19.1

10.25 8.90 7.00

9.40 8.20 7.00

8.80 7.60 6.60

6.75 6.50 5.80

（単位：ton)

8.0 5.05 4.95 5.25

9.0 3.90 4.30

10.0 3.10 3.45

吊り荷重＝3.35ｔ×1.2＋吊り具0.36ｔ＝4.38ｔ≦6.75t,R=7.0m

(床板吊り孔)

φ100,L=190

1000 1000 600

コアボーリング工法

16t吊ラフテレーンクレーン

5200

1500

上部工床版カッタ工法

t=250mm,L=3.70m

上部工床版カッタ工法

t=250mm,L=3.00m

1
0
0

舗装撤去

施工順序

1200 1000

16tラフテレーン
クレーン

既設上部工　3.35t

1100

860

R7000

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　上部工撤去工図
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1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。
注記

江戸川方JR常磐線方
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Ⅱ型
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圧砕機破壊用削孔φ150㎜

N=5孔(水平方向)
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N=5孔(水平方向)

平面図

A1橋台 撤去工図

2840

背面図

正面図
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断面図

3開水路
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A2橋台 撤去工図
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正面図
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3開水路
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圧砕機破壊用削孔φ150㎜

N=5孔(水平方向)2840

平面図

　２. 　　　は、撤去する構造物を示す。

　３. 　　　コア削孔（圧砕機破壊用φ150）

　４．掘削中に埋設物が現れた場合は、作業を中断し

　    監督職員と協議のうえ対処方法を決定する。

　　　圧砕機が破砕できる70㎝以下に配置すること。

　地中構造形寸法は、推定の数値である。

主水新田３号橋　下部工撤去工図
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150 150

バックホウ
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撤去要領図
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松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

主水新田３号橋　下部工撤去工図
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柵板・柵渠 撤去平面図
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1.図中構造形寸法は、橋梁台帳および実測値による。
注記

江戸川方JR常磐線方
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Ⅱ型

　2.掘削中に埋設物が現れた場合は、作業を中断し

　    監督職員と協議のうえ対処方法を決定する。

　地中構造形寸法は、推定の数値である。

主水新田３号橋　水路構造物撤去工図
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Ⅱ型
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3.図中の標高はT.P.である。
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松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先
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注記

2.地中構造寸法は一部推定の元記載している。

　現地では必ず計測を行い、調整すること。

3.図中の標高はT.P.である。

4.施工は非出水期とすること。
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松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田470番地先

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋　施工時道路改良図(参考図)

A-A断面 S=1:50

B-B断面 S=1:50

平面図 S=1:50

3.本迂回路は民地【333-2 主水新田】 と【469-2 主水新田】の
2.現地状況に応じて、数量及び寸法を変更すること。

注記

　

干渉しないように計画している。

1.本図は参考図である。

4.本図面は、電柱(主水108)を移設とした場合の図面である。
5.本計画で発生する残土は、工事用道路での計画と同様に
　民地【517-1】付近を利用すること。

　借地を前提としており、【470-2 主水新田】には

6.本迂回路は2t未満積載車両・小型自動車等の通過軌跡検討

　結果を基に設定している。

主水新田３号橋架替工事
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松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田509番地先

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋　工事用仮橋 一般図

主水新田３号橋　工事用仮橋一般図

平面図 S=1/50
取付道路断面図 S=1/50

注)

1.図中の標高はT.P.とする。

2.使用重機は、道路管理者との協議のうえ選定すること。

3.本図面は既往資料及び現地計測結果を元に

  作成しているが、一部推定の箇所もあることから、

  使用の際は注意すること。

4,残土置き場については設計図上では右岸下流側と

　設定している。範囲については想定であることから、

　現地状況・残土量に応じて変更すること。

5,右岸側の施工ヤード範囲内においては、

　その全面に敷鉄板を設けること。

6.仮設道路の設定範囲は、10tトラックの車両軌跡、

　施工ヤード最大範囲、通行する小型自動車等の車両軌跡を

　基に設定している。

7.左岸側の舗設に際しては、既設のグレーチングを

　埋設しないよう注意すること。　

凡例

施工ヤード範囲

仮設道路

仮設道路(坂路)

残土置き場

主水新田３号橋架替工事
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2
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4
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3
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3
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3998(+2～-6mm)

997(+3～-5mm)

側面図 S=1/20

断面図 S=1/20
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鋼製L型山留

8000mm

9 9

鋼製L型山留

8000mm

断面図 S=1/20

強化板 (590N級)

トルシア形高力ボルト

縞H形鋼

M20-45(S10T)

FB-75×6×1070

M20-45(S10T)
197

7070

99 54 45

1070

35720

A部詳細図 S=1/5

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田509番地先

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋　工事用仮橋詳細図

仮橋構造断面図 S=1/20

主水新田３号橋　工事用仮橋詳細図

注)

1.図中の標高はT.P.とする。

2.本図面は既往資料及び現地計測結果を元に

  作成しているが、一部推定の箇所もあることから、

  使用の際は注意すること。
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①-1 土砂掘削

 原地盤高 ▽2.73

 掘削深 t=500mm

　(▽2.23まで掘削)

①-2 整地

①-3 上層路盤(RM-30)(t=300mm)

A=79.72m2

④-1 土砂掘削

 原地盤高 ▽2.23

 掘削深 t=200mm

　(▽2.03まで掘削)

④-2 整地

④-3 上層路盤(RM-30)(t=300mm)
③-1 土砂掘削

 原地盤高 ▽2.73

 掘削深 t=700mm

　(▽2.03まで掘削)

③-2 整地

③-3 上層路盤(RM-30)(t=300mm)

②-1 土砂掘削

 原地盤高 ▽2.33

 掘削深 t=300mm

　(▽2.03まで掘削)

②-2 整地

②-3 上層路盤(RM-30)(t=300mm)

 A=55.53m2

A=25.32m2

 A=397.22m2

松戸市 建設部 道路維持課

松戸市主水新田509番地先

全　   　葉の内第　 　号

主水新田３号橋　工事用仮設道路 土工計画図(参考図)

平面図 S=1/150

凡例

施工ヤード範囲

仮設道路

仮設道路(坂路)

残土置き場

注)

1.図中の標高はT.P.とする。

2.使用重機は、道路管理者との協議のうえ選定すること。

3.本図面は既往資料及び現地計測結果を元に

  作成しているが、一部推定の箇所もあることから、

  使用の際は注意すること。

4,残土置き場については設計図上では右岸下流側と

　設定している。範囲については想定であることから、

　現地状況・残土量に応じて変更すること。

5,右岸側の施工ヤード範囲内においては、

　その全面に敷鉄板を設けること。

6.仮設道路の設定範囲は、10tトラックの車両軌跡、

　施工ヤード最大範囲、通行する小型自動車等の車両軌跡を

　基に設定している。　

主水新田３号橋架替工事
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