
建設部　道路維持課
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事 業 年 度 令和 7 年度

工事場所 松戸市幸谷４６０番地先

工事名 幸谷宮下橋補修工事

工  事  設  計  書
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 工事価格 円

 請負工事費計 円
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幸谷宮下橋　断面補修工・・・一式
　　　　　　舗装工・・・一式
　　　　　　橋梁付属物工・・・一式
　　　　　　仮設工・・・一式
※週休２日制適用工事

013700395松  戸  市



費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書

@U001

断面補修工 夜間
式 1    第 1 号内訳書参照

@U003

舗装工 昼間
式 1    第 2 号内訳書参照

@U004

橋梁付属物工
式 1    第 3 号内訳書参照

@U005

仮設工
式 1    第 4 号内訳書参照

++P

直接工事費計
式 1    

!0BKr

共通仮設費
式 1    

@U007

技術管理費
式 1    第 5 号内訳書参照

+3K

共通仮設費計
式 1    

++J

純工事費
式 1    

!0BJo

現場管理費
式 1    

++G

工事原価
式 1    
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費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

         本  工  事  内  訳  書 頁2

!90Gp

一般管理費等
式 1    

@U006

スクラップ控除
式 1    第 6 号内訳書参照

++T

工事価格
式 1    

%S10

消費税及び地方消費税
相当額 式 1    

++U

工事費計
式 1    
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 1 断面補修工
夜間

1式号 内訳書

V0001&81

ひびわれ補修工
式 1    第 1 号単価表参照

V0004&81

断面修復工 左官工法
式 1    第 2 号単価表参照

V0003&81

剥落防止工 ポリウレタン樹脂塗料（透明タイプ）
式 1    第 3 号単価表参照

特別調査

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 2 舗装工
昼間

1式号 内訳書

V0015&80

路面切削工 小型切削機　W=500　t=50
㎡ 11    第 4 号単価表参照

V0007&80

アスファルト廃材処分工
m3 0.6  第 5 号単価表参照

SCB210030-J01&80*

床掘り ｔ＝380mm
m3 2    第 6 号単価表参照

V0006&80

路盤廃材処分工
m3 2    第 7 号単価表参照

SWB812920-J01&80

塗膜系防水
m2 11    第 8 号単価表参照

SCB410030-J01&80*

下層路盤工 t=230mm
m2 5    第 9 号単価表参照

SCB410040-J02&80*

上層路盤 t=100mm
m2 1    第 10 号単価表参照

SCB410040-J01&80*

上層路盤 t=150mm
m2 5    第 11 号単価表参照

SCB410260-J01&80*

表層工 再生密粒度アスコン（13）t=50mm
m2 11    第 12 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 3 橋梁付属物工 1式号 内訳書

V0008&80

防護柵取替工 昼間
式 1    第 13 号単価表参照

V0016&81

転落防止柵ボルト取替工 夜間
式 1    第 14 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 4 仮設工 1式号 内訳書

SCB431740-J01&81*

足場・防護 夜間
m2 10    第 15 号単価表参照

SWB010212-J01*

交通誘導警備員Ｂ 昼間
人日 29    第 16 号単価表参照

SWB010212-J02&84*

交通誘導警備員Ｂ 夜間
人日 31    第 17 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 5 技術管理費 1式号 内訳書

V0014

鉄筋探査工 極小規模
㎡ 8.5  第 18 号単価表参照

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

第 6 スクラップ控除 1式号 内訳書

W0005

スクラップ ヘビーH3
ｔ -0.14 

2025/05/01

計
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 1 ひびわれ補修工 1 式号 単価表

V0001&81

SWB229010-J01&81*

ひび割れ補修工（充てん工法
）

エポキシ樹脂
構造物 1    第 19 号単価表参照

V0002&81

コンクリート廃材処分工
m3 0.1  第 20 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 2 断面修復工 左官工法 1 式号 単価表

V0004&81

SWB229210-J01&81*

断面修復工（左官工法） ポリマーセメントモルタル
構造物 1    第 21 号単価表参照

V0018&81

コンクリート廃材処分工
m3 0.08 第 22 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 3 剥落防止工 ポリウレタン樹脂塗料（透明タイプ） 1 式号 単価表

V0003&81

V0009&81

下地処理工 ダイヤモンドカップ
㎡ 17    第 23 号単価表参照

V0010&81

プライマー工
㎡ 17    第 24 号単価表参照

V0011&81

仕上げ塗布工
㎡ 17    第 25 号単価表参照

W0009

ポリウレアウレタン樹脂塗料 透明タイプ
m2 17    

特別調査

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 4 路面切削工 小型切削機　W=500　t=50 11 ㎡号 単価表

V0015&80

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

RR0125

土木一般世話役
人

RR0114

運転手（特殊）
人

W0004

切削機回送費 往復
式 1    

#00

諸雑費
式 1    

計 11㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 5 アスファルト廃材処分工 1 m3号 単価表

V0007&80

SCB227010-J01&80

殻運搬
m3 1    第 26 号単価表参照

TZ901145040

ＡＳ廃材処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 6 床掘り ｔ＝380mm 1 m3号 単価表

SCB210030-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000202096

バックホウ（クローラ）［後
方超小旋回型］

排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210030
   J01  土質 = 1                       土砂                                        J02  施工方法 = 5                   上記以外（小規模）
   J05  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 7 路盤廃材処分工 1 m3号 単価表

V0006&80

TZ901143040

路盤廃材処分費 東葛飾
ｔ 1.8  

SCB210110-J01&80

土砂等運搬
m3 1    第 27 号単価表参照

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 8 塗膜系防水 100 m2号 単価表

SWB812920-J01&80

TQ00B572002

橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系）補修

月単位現場閉所 m2 100    

TY001141101

目地材 橋面防水用
m 40.95 

R7.5 建物P226 積資P535

39*1.05

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 100 m2 当り

1 m2 当り

SWB812920
   J01  作業区分 = 2                   補修                                        J02  床版排水（ドレーン）材の有無 = 2 無
   J04  目地材の有無 = 1               有                                          J05  目地材数量（実数入力）[m/100m2] = 39 
   J08  夜間作業補正 = 2               無                                       
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 9 下層路盤工 t=230mm 1 m2号 単価表

SCB410030-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 9 下層路盤工 t=230mm 1 m2号 単価表 頁2

SCB410030-J01&80*

※施工パッケージ単価

TZ002122003

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410030
   J01  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 230                                           J02  施工区分 = 2                   2層施工
   J03  材料 = 6                       再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                           J04  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 10 上層路盤 t=100mm 1 m2号 単価表

SCB410040-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

P-19



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 10 上層路盤 t=100mm 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J02&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100 
   J07  施工区分 = 1                   1層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 上層路盤 t=150mm 1 m2号 単価表

SCB410040-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000701015

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策
型(第2次)]

ブレード幅３．１ｍ
％

K1

MM000801009

ロードローラ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対
策型(第2次)]

運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
％

K2

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0114

運転手（特殊）
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0102

普通作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 11 上層路盤 t=150mm 1 m2号 単価表 頁2

SCB410040-J01&80*

※施工パッケージ単価

AF60003

再生粒度調整砕石 RM30～0
％

Z1

TZ006702002

軽油
％

Z2

1 m2 当り

SCB410040
   J01  材料 = 7                       再生粒度調整砕石 RM-30                      J06  全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150 
   J07  施工区分 = 1                   1層施工                                     J09  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 12 表層工 再生密粒度アスコン（13）t=50mm 1 m2号 単価表

SCB410260-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001210002

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ
％

K1

ML001060003

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ
％

K2

ML001050002

ロードローラ［マカダム］ 運転質量１０～１２ｔ
％

K3

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0114

運転手（特殊）
％

R2

RR0101

特殊作業員
％

R3

RR0125

土木一般世話役
％

R4

/H

材料構成比
％

Z
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 12 表層工 再生密粒度アスコン（13）t=50mm 1 m2号 単価表 頁2

SCB410260-J01&80*

※施工パッケージ単価

TZ004101004

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）
％

Z1

TZ004130002

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用
％

Z2

TZ006702002

軽油
％

Z3

1 m2 当り

SCB410260
   J01  平均幅員 = 4                   3.0m超                                      J04  1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50 
   J05  材料 = 11                      再生密粒度アスコン（１３）                  J06  瀝青材料種類 = 2               ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
   J07  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 13 防護柵取替工 昼間 1 式号 単価表

V0008&80

SCB224910-J01&80*

高欄撤去工 旧橋撤去
m 9    第 28 号単価表参照

V0013&80

既設防護柵運搬・処分工
ｔ 0.1  第 29 号単価表参照

V0019&80

既設支柱部復旧工
㎡ 0.3  第 30 号単価表参照

W0003

高欄兼用車両防護柵 H=0.8

特別調査 ｍ 9    

V0012&80

高欄兼用車両防護柵設置工 特別調査
ｍ 9    第 31 号単価表参照

計 1式 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 14 転落防止柵ボルト取替工 夜間 1 式号 単価表

V0016&81

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

V0017&81

資機材運搬工
台/日 1    第 32 号単価表参照

W0006

サドルバンド W50*L160　□35用　ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ
個 12    

2025/05/01

W0007

サドルバンド片持ち W50*L100　 □35用　ﾄﾞﾌﾞﾒｯｷ
個 2    

2025/05/01

W0008

コンクリートアンカー M10*60
本 24    

2025/05/01

#09

諸雑費
式 1    

計 1式 当り

P-26



名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 15 足場・防護 夜間 1 m2号 単価表

SCB431740-J01&81*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0122

橋りょう特殊工
％

R1

1 m2 当り

SCB431740
   J01  防護種類 = 2                   ｼｰﾄ+板張                                    J02  1工事での足場使用回数 = 2      2回
   J03  足場を架設している総月数 = 14  1.0月以下                                
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 16 交通誘導警備員Ｂ 昼間 1 人日号 単価表

SWB010212-J01*

RR0804

交通誘導警備員Ｂ
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1人日 当り

SWB010212
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 17 交通誘導警備員Ｂ 夜間 1 人日号 単価表

SWB010212-J02&84*

RR0804

交通誘導警備員Ｂ
人

#99

諸雑費（まるめ）
式 1    

計 1人日 当り

SWB010212
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 18 鉄筋探査工 極小規模 8.5 ㎡号 単価表

V0014

RR0403

技師（Ａ）
人

RR0404

技師（Ｂ）
人

RR0405

技師（Ｃ）
人

#00

諸雑費
式 1    

計 8.5㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 19 ひび割れ補修工（充てん工法） エポキシ樹脂 1 構造物号 単価表

SWB229010-J01&81*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

TY000800007

材料費
kg 1.572

特別調査

1.31*(1+0.20)

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1構造物 当り

SWB229010
   J01  １構造物当り補修延べ延長区分 = 1 20m未満                                   J03  １構造物当充てん材設計量（実数）[kg] = 1.31 
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 20 コンクリート廃材処分工 1 m3号 単価表

V0002&81

SCB210110-J02&81*

殻運搬 人力
m3 1    第 33 号単価表参照

TZ901146040

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 21 断面修復工（左官工法） ポリマーセメントモルタル 1 構造物号 単価表

SWB229210-J01&81*

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

TY000800003

材料費
m3 0.094

建設物価R7.5 P193

0.08*(1+0.18)

#09

諸雑費（率＋まるめ）
式 1    

計 1構造物 当り

SWB229210
   J01  鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 1 有り                                    J02  １構造物当り修復延べ体積区分 = 1 0.1m3未満
   J03  １構造物当り修復延べ体積（実数）[m3] = 0.08                             
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 22 コンクリート廃材処分工 1 m3号 単価表

V0018&81

SCB210110-J02&81*

殻運搬 人力
m3 1    第 33 号単価表参照

TZ901146040

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 23 下地処理工 ダイヤモンドカップ 17 ㎡号 単価表

V0009&81

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#00

諸雑費
式 1    

計 17㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 24 プライマー工 17 ㎡号 単価表

V0010&81

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#00

諸雑費
式 1    

計 17㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 25 仕上げ塗布工 17 ㎡号 単価表

V0011&81

RR0125

土木一般世話役
人

RR0101

特殊作業員
人

RR0102

普通作業員
人

#00

諸雑費
式 1    

計 17㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 26 殻運搬 1 m3号 単価表

SCB227010-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB227010
   J01  殻発生作業 = 3                 舗装版破砕                                  J02  積込工法区分 = 4               機械積込（小規模土工）
   J03  DID区間の有無 = 2              有り                                        J10  運搬距離（km）（DID区間有） = 12 15.0km以下
   J13  費用の内訳 = 1                 全ての費用                               
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 27 土砂等運搬 1 m3号 単価表

SCB210110-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301002

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

４ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 2             小規模                                      J02  積込機種･規格 = 5              ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J14  運搬距離（km）（DID区間有） = 12 17.0km以下                             
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 28 高欄撤去工 旧橋撤去 1 m号 単価表

SCB224910-J01&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000302013

トラック［クレーン装置付］ ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0113

溶接工
％

R1

RR0101

特殊作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

RR0114

運転手（特殊）
％

R4

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m 当り

SCB224910
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 29 既設防護柵運搬・処分工 0.14 ｔ号 単価表

V0013&80

RR0115

運転手（一般）
人

RR0102

普通作業員
人

MM000302010

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ
時間

#00

諸雑費
式 1    

計 0.14ｔ 当り

1ｔ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 30 既設支柱部復旧工 0.3 ㎡号 単価表

V0019&80

SCB224250-J01&80

コンクリートはつり
m2 0.3  第 34 号単価表参照

V0002&80

コンクリート廃材処分工
m3 0.01 第 35 号単価表参照

SCB240060-J01&80

モルタル練
m3 0.04 第 36 号単価表参照

計 0.3㎡ 当り

1㎡ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 31 高欄兼用車両防護柵設置工 特別調査 100 ｍ号 単価表

V0012&80

RR0125

土木一般世話役
人

RR0102

普通作業員
人

#00

諸雑費
式 1    

計 100ｍ 当り

1ｍ 当り
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 32 資機材運搬工 1 台/日号 単価表

V0017&81

RR0115

運転手（一般）
人

TL001150001

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ
日

TZ006702002

軽油
L 20    

計 1台/日 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 33 殻運搬 人力 1 m3号 単価表

SCB210110-J02&81*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 10 8.0km以下                              
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 34 コンクリートはつり 1 m2号 単価表

SCB224250-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

ML001090004

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動
･ｽｸﾘｭ型]

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ
％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0101

特殊作業員
％

R1

RR0102

普通作業員
％

R2

RR0125

土木一般世話役
％

R3

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m2 当り

SCB224250
   J01  平均はつり厚 = 1               3cm以下                                     J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

当り第 35 コンクリート廃材処分工 1 m3号 単価表

V0002&80

SCB210110-J02&80*

殻運搬 人力
m3 1    第 37 号単価表参照

TZ901146040

無筋Ｃｏ処分費 東葛飾
ｔ 2.35 

計 1 m3 当り
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 36 モルタル練 1 m3号 単価表

SCB240060-J01&80

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

労務構成比
％

R

RR0102

普通作業員
％

R1

RR0125

土木一般世話役
％

R2

/H

材料構成比
％

Z

TZ002002006

セメント（普通ポルトランド
）

２５ｋｇ袋入
％

Z1

TZ002104002

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目
％

Z2

1 m3 当り

SCB240060
   J01  ｾﾒﾝﾄ種類 = 1                   普通                                        J02  費用の内訳 = 1                 全ての費用
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名称 規格 単位 構成比 東京単価 積算単価 摘要

当り第 37 殻運搬 人力 1 m3号 単価表

SCB210110-J02&80*

※施工パッケージ単価

/H

標準単価
P

/H

機械構成比
％

K

MM000301001

ダンプトラック［オンロード
・ディーゼル］

２ｔ積級

ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含 ％

K1

/H

労務構成比
％

R

RR0115

運転手（一般）
％

R1

/H

材料構成比
％

Z

TZ006702002

軽油
％

Z1

1 m3 当り

SCB210110
   J01  土砂等発生現場 = 3             現場制約あり                                J02  積込機種･規格 = 7              人力
   J03  土質 = 1                       土砂（岩塊･玉石混り土含む）                 J04  DID区間の有無 = 2              有り
   J18  運搬距離（km）（DID区間有） = 10 8.0km以下                              
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設計基本情報

項 ⽬ 内 容

単価世代 2025年6⽉1⽇

諸経費の⼯種 橋梁保全⼯事

施⼯地域補正 ⼀般交通影響有り(2)

時間的制約状況 制約を受ける

週休2⽇補正 あり

昼間・夜間⼯事

⽉単位（現場閉所）

昼間：舗装⼯、橋梁付属物⼯ 夜間：断⾯補修⼯、橋梁付属物⼯ とする。

備     考

昼間：労務費×1.06倍、夜間：労務費×1.59倍 とする。※交通誘導員の時間的制約は考慮しない



幸谷宮下橋補修工事

松戸市幸谷460番地先

断面補修工 一式、舗装工 一式、橋梁付属物工 一式、

仮設工 一式

夜間の作業時間は20：30～5：00とする。

留意すること。

法令に従い適切に処分し、関係書類を提出すること。

ただし、Ａｓガラ及びコンクリートガラ等は、再利用を図るため、

契約制度関係
(週休2日制)

公害対策関係

用地関係

工事関係

工事着手前に周辺住民及び地権者等との調整を図り、全ての

作業を工期内に完了しなければならない。

特になし

また、原則として日曜日・祝日は作業を休止すること。

昼間の作業時間は8：30～17：00とする。

特記仕様書及び施工条件の明示
工 事 名 称

工 事 箇 所

工 事 概 要

工事請負契約書、千葉県土木工事共通仕様書及び関係法令等を遵守すること。

明　示　項　目 明　　示　　事　　項

ただし、道路上の作業時間は所轄警察の道路使用許可条件に従うこと。

(低騒音型建設機械等使用・クラクション音の制限)

安全対策関係 交通整理員の配置については、交通に支障をきたさぬよう適正に

配置すること。

特に重機等による作業事故を未然に防ぐよう十分な対策をとる

こと。

安全管理及び安全教育の徹底を図り現場内の安全に努める。

荒天時及び荒天が予測されるときは作業を中止し、現場周辺の安全

を確保すること。

開放時におけるマンホール・側溝及び舗装の段差には、躓き防止等の

措置を講じるよう努めること。

また、近隣住民とのトラブルが無いように努めること。

工事用道路関係

施工方法等を考慮のうえ、請負者の責務とする。仮設備関係

再生プラント施設へ搬出すること。

残土・産業廃棄物関係

常に整理整頓及び清掃するなど周辺環境の保全、安全確保に

また、騒音及び振動対策についても極力、低減するよう努めること。

本工事は、週休２日制適用工事である。

受注者は、現場閉所による週休２日工事として取り組むこと。

なお、予定価格には月単位の週休２日（４週８休以上）達成

相当の経費を補正している。

週休２日制の実施にあたっては、「松戸市建設工事週休２日制適用

工事実施要領」に基づき行うこと。



公共基準点が設置されている、若しくは発見した場合は、

監督職員に報告するとともに、管理者の指示に従い、

適切な措置をとること。

舗装は、道路左右の街築高さを基準とし、道路のセンター高を

計画し、平坦性を十分に考慮しつつ、横断勾配を計画すること。

計画した高さは、監督職員の承認を得ることとし、請負者はその

高さに基づき管理しなければならない。

横断勾配については原則２％とする。

請負者は、施工に際し施工現場周辺及びに他の構造物並びに施設

(民地内)などへ影響を及ぼさないように施工しなければならない。

周辺施設への影響が予想される場合は直ちに監督職員へ通知し、

その対応方法等に関して協議し決定するものとする。また、損傷が

請負者の過失によるものと認められる場合、請負者自らの負担で

現状復旧しなければならない。

請負者は、日常管理の段階確認、立会い確認とは別に、工事監督

職員等による完了確認検査を受検しなければならない。

完了確認検査は、しゅん工届提出前に、工事完了した時点で

速やかに受検すること。

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行する

対象工事とする。受注者は、契約後速やかに、本試行の適用に

ついて、監督職員と協議すること。

工事の実施にあたっては、「松戸市熱中症対策に資する

現場管理費の補正の試行要領」に基づき行うこと。

に関しては立会い写真を撮り、しゅん工図書に収めること。

施工管理に関する特記事項
（舗装）

工事支障物件等

特に地下埋設等の占用物については事前に調査しておくこと。また、

調査に係る費用は請負者の負担とする。なお、近接作業のおそれ

がある場合は、必ず、占用者の立会いのもと施工すること。

マンホール等の高さ調整がある場合は、速やかに報告すること。

施工体制、下請け施工については、建設業法等を遵守すること。

道路境界（官杭(プレート)、及び民杭(プレート)）は、請負者の

境界杭等

施工体制

責任において確認し、工事完了後に復元するものとする。

特に民民の境界については、必ず杭の有無に係わらず写真を撮り

住民立会いのもと復元すること。

工事施工区間内に公共基準点等が確認された場合、建設総務課との

協議を実施し、必要な申請書類を提出すること。
公共基準点の維持管理

会い等を実施した上で、確認すること。また、起終点の立会い

完了確認検査
(事前検査)

熱中症対策に資する
現場管理費の補正の試行工事

原則として、舗装材等については、再生材を利用すること。

Ａｓガラ等は、再生資源として処理プラント等に搬出するので、

仮置場等で他現場の発生材と混ざらないよう管理すること。

再生資源の利用

施工管理に関する特記事項
（現状復旧）

地元住民等の要望等を受けたとき及び疑義等があるときは、

その他

随時協議すること。

工事内容及び施工範囲の詳細については、監督職員と現場立



１．共通事項

　　⑴　受注者は、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること。

　　　　また、責任者は、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について

　　　　現場担当者の教育を十分に行うとともに、協力業者もこれを周知徹底すること。

　　⑵　請負者は「建設リサイクル推進計画２０２０」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」

　　　　及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）」により

 　　　　作成し、施工計画書に含め各１部提出すること。また、計画の実施状況（実績）については、

　　　　「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム

　　　　工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成

　　　　後1年間保存しておくこと。

　　⑶　建設副産物の処理に先立ち「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、

　　　　同申請書を2部提出すること。

　　⑷　建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者（元請業者）は処分業者とと建設廃棄物処理契約を

　　　　締結し、建設廃棄物処理委託契約書（厚生省作成または建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式）

　　　　を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。なお、収集運搬業務を収集

　　　　運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理契約を締結すること。

　　⑸　建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、監督職員に2部提出する

　　　　とともに、実際に要した処理費等を証明する資料（受入伝票、写真等）を監督職員に提示し、

　　　　確認を受けること。

　　⑹　建設廃棄物については、「建設廃棄物処理におけるマニフェストシステム（集荷目録制）」

　　　　の実施に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票（複写式伝票）を監督職員

　　　　に提示し、確認を受けるとともに、D票、E票の写しを提示すること。また、排出事業者は

　　　　A、B2、D、E票を５年間保存すること。

　　⑺　発生した余剰材は、元請業者が、責任をもって処理することが基本であり、資材として再利用

　　　　される場合以外は協力業者や資材納入業者に持ち帰らせてはならない。

２．建設発生土

　　　　　建設発生土は、柏市岩井296-1番地先、片道運搬距離16.7 ㎞の㈱エスブロックに

　　　　搬出するものとする。

　　　　　建設発生土の処分については、仮置きについて考慮するものとする。

３．改良土

　　　　　発生土の内、図面等の指示により改良土を埋戻し材として利用する場合は千葉県知事の許可

　　　　を得た改良プラントに発生土を搬出し、改良土を得るものとする。

建設副産物に関する特記仕様書



４．路盤廃材

　　　　　本工事により発生する路盤材（2 ㎥）は、柏市風早1-5-1地先、片道運搬距離13.3㎞の

　　　　東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

５．建設廃棄物

　　　　　本工事により発生する

　　　　　１）アスファルト塊（0.6㎥）は、柏市風早1-5-1地先、

　　　　　　　片道運搬距離13.3㎞の東京石油興業㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　２）コンクリート塊（0.01㎥）は、松戸市松飛台286-17地先、

　　　　　　　片道運搬距離6.4㎞の石建商事㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　３）建設発生木材（　　　㎥）は、　　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　　４）建設汚泥（    ㎥）は、八千代市吉橋字内野1075-9地先、

　　　　　　　片道運搬距離20.3㎞の千葉丸辰道路㈱に運搬し、処理するものとする。

　　　　　５）建設混合廃棄物（　　　㎥）は、　　市　　　町地先、

　　　　　　　片道運搬距離　　　㎞の　　　に運搬し、処理するものとする。

　　　　なお、運搬に先立ち受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

　　　工事発注後、上記の指定処理により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

　　　片道運搬距離は積算上代表地点から算出した距離であり、実際の運搬距離と差異が

　　　生じた場合においては設計変更の対象としない。

　　　　又、元請業者は、次の事項に留意し建設廃棄物を運搬しなければならない。

　　　　　①　廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。

　　　　　②　運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により騒音、振動、塵芥

　　　　　　等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。

　　　　　③　運搬途中において積替えを行う場合は、関係者と打合せを行い、環境保全に留意する

　　　　　　　こと。

　　　　　④　混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。



工　　　程　　　表　（　参　考　資　料　）

工 事 名 称

工 事 場 所

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　準  備  期  間

　仮　設　工

　断　面　補　修　工

　橋　梁　付　属　物　工

　舗　装　工

　後  片  付  け

幸谷宮下橋補修工事 工
 
期

自　令和７年　月　　日 施
行
者

松戸市

松戸市幸谷４６０番地先 至　令和８年３月１９日 建設部　道路維持課

月 日

項 目



幸谷宮下橋　位置図・案内図

位置図 S=1:20,000 案内図 S=1:5,000

幸谷宮下橋 幸谷宮下橋

幸谷宮下橋

橋長L=4.08ｍ，全幅員W=7.18ｍ

1地区524号線

松戸市幸谷460番地先

橋 梁 名

橋梁概要

路 線 名

架橋位置

松戸市幸谷460番地先

位置図・案内図

図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 1

JR新松戸駅



平面図

新松戸駅馬橋駅

1:60
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0
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4
0
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4
0
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A1 A2

7
6
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0

2
5
0

4100

6
4
0
0 6
0
0
0

1
2
4
0

東側西側（JR側）

断面図 S=1:60

400 250400 6400

ボックスカルバート 5000

3
0
0

5
0

単純RCスラブ桁 2350

3
8
0

3
0
0

5
0

1
9
0

1
6
0

1
7
0

1
2
0

As舗装

A1 A2

北小金駅馬橋駅

側面図 S=1:60

4100

2
7
0
0

3520

4
0
0

600

8
4
0

幸谷宮下橋　現況一般図

松戸市幸谷460番地先

現況一般図

1:60

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 2

下部工形式

橋　　長

■設計条件

架設年次

適用示方書

4.08ｍ

不明

1972年

不明

有効幅員 6.40ｍ

桁下条件 市道514号線

支 間 長 3.53ｍ

所在地
起点側：松戸市幸谷460

全 幅 員 7.20ｍ

路 線 名 1地区524号線

終点側：松戸市幸谷460

径 間 数 1径間

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。

上部工形式
単純RCスラブ桁橋



下面図

新松戸駅馬橋駅

S=1:100

A1 A2

【下部工】ひび割れ補修工 断面修復工 剥落防止工

4100

平面図

新松戸駅馬橋駅

S=1:100

6
8
0
0

4
0
0

4
0
0

A1 A2

7
6
0
0

2
5
0

4100

【地覆】断面修復工 【舗装】舗装打換工【防護柵】防護柵取替工

6
0
0
0

1
2
4
0

側面図 S=1:60

4100

8
4
0

【地覆】断面修復工 【舗装】舗装打換工【防護柵】防護柵取替工

新松戸駅馬橋駅

【下部工】ひび割れ補修工 断面修復工 剥落防止工

3
0
0

2
7
0
0

A1 A2

400 250400 6400

3
0
0

5
0

【下部工】ひび割れ補修工 断面修復工 剥落防止工

【地覆】断面修復工 【舗装】舗装打換工 【防護柵】防護柵取替工

断面図 S=1:60

東側西側（JR側）

3
8
0

幸谷宮下橋　補修一般図

松戸市幸谷460番地先

補修一般図

図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 3

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量

ひび割れ補修工

断面補修工

m3 0.08断面修復工 左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理あり

コンクリート廃材（無筋） m3 0.08

■補修数量

備考

足場工 TYPE E（シート＋板張防護） m2 10足場・防護

人交通誘導警備員 交通誘導警備員B・昼間 29

仮設工

舗装工 m2

塗膜系防水

m3アスファルト廃材運搬・処分工 機械積込 運搬距離15.0㎞以下

m2補修　ドレーン有　目地有

舗装工

剥落防止工 透明コンクリートはく落防止工 ポリウレタン樹脂塗料（透明タイプ） m2 17

防護柵取替工 ｍ 9設置延長新設防護柵設置工（アルミ製）

橋梁付属物工

11

11

路面切削工 全面切削：6cm以下（4,000㎡以下）

0.6

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に

充填工法 可とう性エポキシ樹脂 ｍ 6.7

m2下層路盤 再生クラッシャランRC-40 t=230mm 5

m2上層路盤 再生砕石RM-30 t=150mm 6

表層 11再生密粒度アスコン（13）t=50mm m2

殻運搬処理工

箇所 26ボルト取替 M8

床掘工 t=380mm 2m3

人交通誘導警備員 交通誘導警備員B・夜間 31



A1 A2

9

1 2 3

1

5

2

3

4

6

5

A1 A2

展開図 S=1:100

8

4

S=1:100

7

平面図

A1 A2

S=1:100平面図
単純RCスラブ桁部（下面）

ボックスカルバート下面

橋面

断面修復工
左官工法

(既設コンクリート)

(既設鉄筋)

劣化部除去、

プライマー処理

防錆処理

施工前に劣化コンクリートの除去を行い、鉄筋のケレン後に防錆処理

を行う。

工法は小規模断面修復で一般的に用いられる左官工法とし、断面修復

材料はポリマーセメント系断面修復材を用いて施工する。

U カット

充てん材
10～15

　「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指

針」（日本コンクリート工学協会）に準拠し。ひ

び割れに沿ってコンクリートをU 字カットし、充て

ん材を充てんする。

ひび割れ補修工
充填工法

規格：可とう性エポキシ樹脂

ポリマーセメントモルタル

想定厚　防錆処理有：t=50mm

配置図

ボックスカルバート 単純RCスラブ桁

幸谷宮下橋　断面補修工詳細図(1/2)

松戸市幸谷460番地先

1:100

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 4

ひび割れ補修工　断面修復工(1/2)

番号
寸　法

長さ(m)幅(mm)

1.500.203

4

5

0.20

0.35

箇所

側壁

■ひび割れ補修工

側壁

側壁

1.30

2.20

寸　法
長さ(m) 幅(m) 厚さ(m)

■断面修復工

記号

1

2

3

4

0.25 0.06

0.05

0.90 0.50 0.05

0.20 0.06

0.15 0.06 0.05

0.05

損傷
番号

0.401

2 0.20

地覆

側壁 1.30

5 1.30 0.50 0.05

補　修　工

■凡例

表 示記 号

断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理有）

ひび割れ充填工法

6 0.55 0.15 0.05

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量

ひび割れ補修工

断面補修工

m3 0.08断面修復工 左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理あり

コンクリート廃材（無筋） m3 0.08

■構造物補修工数量集計表(1/2)

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に

充填工法

kg 1.31　充填材 可とう性エポキシ樹脂

Uカット工法 ｍ 6.7

備考

コンクリート廃材（無筋） m3 0.1

7

8

0.050.85 0.37

0.90 0.05 0.05

9 0.10 0.15 0.05

1.00



下面図

新松戸駅馬橋駅

S=1:60

A1 A2

3020

断面図 S=1:60

5000

3
3
0

A1 A2

新松戸駅馬橋駅

側面図 S=1:60

4100

3520

8
4
0

3
0
0

2
5
0

3020

1.プライマー

研磨・清掃

(既設コンクリート部材)

2.仕上げ材（ポリウレアウレタン樹脂） 1.00kg/m2

剥落防止工

0.12kg/m2

プライマー工

施工フロー

・乾燥した表面にプライマーをローラー

仕上げ工 ・指触硬化を確認後、仕上げ材をコテ

完了

下地処理 ・表面を研磨清掃し、表面を平滑にする

（ひび割れ、断面欠損は別途補修が必要）

　などで均一に塗布する。

　などで塗布する。

松戸市幸谷460番地先

1:60

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 5

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量

■構造物補修工数量集計表(2/2)

構造物補修工

備考

剥落防止工 m2 17ポリウレアウレタン樹脂塗料（透明タイプ）透明コンクリートはく落防止工

補　修　工

■凡例

表 示

剥落防止工

幸谷宮下橋　断面補修工詳細図(2/2)
剥落防止工

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に



平面図
新松戸駅馬橋駅

S=1:60
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舗装工詳細図

図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 6

幸谷宮下橋　舗装工詳細図

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量 備考

■舗装工数量集計表

舗装工

塗膜系防水

m2下層路盤 再生クラッシャランRC-40 t=230mm

m2補修　ドレーン有　目地有

5

11

ｍ　成形目地材 成形目地　w=30mm，t=5mm，端部処理材　W=150mm 39 100m2あたり

舗装工

路面切削工 小型切削：w=500mm t=50mm 

舗装工

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に
※現況状況に合わせて排水勾配を確保すること。
　いて監督職員と協議すること。
　る場合は、断面補修もしくは床版部分打換えの実施につ
　ことを確認の上で施工すること。床版上に劣化が見られ
※既設舗装を撤去後、床版上面を目視点検し、健全である

補　修　工表 示

■凡例

舗装打換工

橋面防水工

m3床掘工 2t=380㎜

m2上層路盤 再生砕石RM-30 t=150mm 6

表層 11

m3アスファルト廃材運搬・処分工 機械積込 0.6

再生密粒度アスコン（13）t=50mm m2

m2 11

路盤廃材運搬・処分 人力積込 m3 2
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幸谷宮下橋　橋梁付属物工詳細図(1/2)

松戸市幸谷460番地先

図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 7

防護柵取替工(1/2)

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量

ｍ 9防護柵取替工 既設防護柵撤去工

t 0.1既設高欄運搬・処分工

m2

■橋梁付属物工数量集計表

撤去延長

既設支柱部復旧工

m3

m3

0.3

0.01

0.04

コンクリートはつり工

無収縮モルタル工

新設防護柵設置工（アルミ製） 設置延長 ｍ 9

ボルト取替 箇所 26

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に

金属くず

コンクリート廃材（無筋）

備考

M10転落防止柵ボルト取替工
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図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 8

記号

笠　　木

下段横梁

主要横梁スリーブ

支　　柱

ポ　ス　ト

トッププレート

ポストブラケット

ベースボックス

1

2

3

4

7

11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

支柱キャップ

取付アングル

アンカーボルト

アンカーボルト

樹脂アンカ－

樹脂アンカ－

六角ボルト

丸六角ボルト

タッピンねじ

六角ボルト

六角ボルト

六角ボルト

六角ボルト

100×50×4

M4×20

M4×30

M10×25

M10×20

M10×25

250×220

85×60×7

90×50

80×110×50

90×200×5

65×45×2/3

100×50×3/2

M10×140

M12×30

M12×40

M12×140

M20用

M20用

M20×260

M12×120

M20×310

27×16×1.2

42×12×1.5

34×50×4/10

154×81×4

92×34×2/7

9035

9031

200

330

100

360

8171

363

5735

55

609

85

N,特W,SW付

N,特W,SW付

埋込250mm用

埋込200mm用

W,SW付

1.67

5.49

1.47

6.17

4.94

4.94

1.06

0.33

0.31

1.35

5.84

3.76

15.09

49.58

0.29

2.04

0.49

1.78

8.66

0.12

1.78

0.07

3.56

0.32

0.24

0.40

0.27

9.80

0.25

0.79

0.67

-

-

0.17

0.13

0.06

0.05

0.12

0.04

0.03

0.04

0.003

0.002

0.01

0.01

0.01

0.05

1

1

1

2

2

6

2

1

46

1

16

8

8

8

8

8

16

8

16

16

16

16

16

8

80

56

8

16

8

32

56

184

32

32

32

4 0.20

0.32

0.32

0.37

0.17

SUS×M7

1.28

SUS×M7

0.24

SUS304

0.64

SUS304

0.96

SUS304

2.80

4.80

1.04

2.72

0.32

SUS304

樹脂剤

樹脂剤-

-

10.72

12.64

78.40

4.32

2.00

SS400(Znﾒｯｷ)

A6061S-T6

A6061S-T6

AC7A-F

A5052P-H34

A6061S-T6

A6061S-T628.48

2.56

1.92

3.20

A6063S-T5

A6063S-T5

A6063S-T5

A6063S-T5

A6061S-T6

A6061S-T6

A6061S-T6

A6063S-T6

1.12

1.78

5.52

8.66

3.56

2.94

4.08

0.58

32.09

49.58

15.09

A6061S-T6

A6063S-T6

高欄兼用車両防護柵長 9.071

名　称 寸　法 長　さ 単位重量 数　量 重　量 材　　　質当り重量
1本
1ヶ

mm kg/m kg kg

m

合 計 kg

kg/m

288.78

31.84

材 料 表

注）Nはナット、Wはワッシャー、SWはスプリングワッシャーを示す。

9015 3.56 32.09

主要横梁

A6061S-T6

笠木スリーブ

5

下段横梁スリーブ6

　〃　継手用

90×32×10/6

90×32×10/6

ボトムレール

バラスター8

カバー

ボトムレールブラケット

9

10

12

13

14

15

16

N,W(2),SW付

SUS304

36

37

エンドプレート
通し

100×45×4

0.79

0.05

4

4 0.20 A5052P

3.16 A5052P

W,SW付

W,SW付

SUS304

SUS304

SUS304N,W(2),SW付

六角ボルト

六角ボルト

N,W,SW付

W,SW付

W,SW付

W付

エンドプレート
下段横梁

A5052Pエンドプレート
笠木

皿タッピンねじ M6×20 SUS×M7

SUS×M7

SUS×M7

タッピンねじ

丸小ねじ M6×30

M5×20

W付

N,W(2),SW付丸小ねじ

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に

幸谷宮下橋　橋梁付属物工詳細図(2/2)
防護柵取替工(2/2)
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幸谷宮下橋　仮設工図（参考図）

松戸市幸谷460番地先

仮設工図（参考図）

図　示

工事名称

工事箇所

図面種別

図面番号

縮　　尺

令 和　7  年 度 

幸谷宮下橋補修工事

全 葉の内 号

内容表示

松戸市 建設部 道路維持課

9 9

対　策　工表 示

■凡例

片側朝顔防護足場 TYPE E(シート＋板張り防護)

工種　種別 細別 規格・寸法 単位 数　量 備考

■仮設工数量集計表

足場工 TYPE E（シート＋板張防護） m2 10片側朝顔防護足場

仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B・昼間 人 29交通誘導警備員

※各寸法は、現地調査における簡易計測より表記。
  応じて数量の見直しを行うこと。
※施工に関しては、現地測量により寸法を確認後、必要に

交通管理工 交通誘導警備員B・夜間 人 31交通誘導警備員



工種 種別 細別 規格・寸法 単位 数量 備考

断面補修工

　ひび割れ補修工 充填工法 Uカット工法 m 6.7

　充填材 可とう性エポキシ樹脂 kg 1.31

　コンクリート廃材（無筋）運搬・処分工 コンクリート廃材（無筋） m3 0.1

　断面修復工 左官工法 鉄筋ケレン・防錆処理あり m3 0.08

　コンクリート殻（無筋）運搬・処分工 コンクリート廃材（無筋） m3 0.08

　剥落防止工 透明コンクリートはく落防止工 ポリウレアウレタン樹脂塗料（透明タイプ） m2 17

舗装工

　舗装工 路面切削工 全面切削：6cm以下（4,000㎡以下） ㎡ 11

床掘工 t=380ｍｍ m3 2

路盤廃材運搬・処分工 人力積込 m3 2

塗膜系防水 補修　ドレーン無　目地有 m2 11

成形目地材 成形目地 w=30mm，t=5mm 端部処理材 W=150mm ｍ 39 100m2あたり

下層路盤 再生クラッシャランRC-40　t=230mm m2 5

上層路盤 再生砕石RM-30　t=100mm m2 1

上層路盤 再生砕石RM-30　t=150mm m2 5

表層 再生密粒度アスコン（13），t=50mm m2 11

アスファルト廃材運搬・処分工 機械積込　運搬距離8.5km以下　アスファルト塊　（舗装工） m3 0.6

橋梁付属物工

　防護柵取替工 既設防護柵撤去工 撤去延長 ｍ 9

既設高欄運搬・処分工 金属くず t 0.1

既設支柱部復旧工 コンクリートはつり工 m2 0.3

　コンクリート殻（無筋）運搬・処分工 コンクリート廃材（無筋） m3 0.01

無収縮モルタル工 m3 0.04

新設防護柵設置工（アルミ製） 設置延長 ｍ 9

ボルト取替 箇所 26

仮設工

　足場工 片側朝顔防護足場 TYPE　E（シート+板張防護） m2 0

足場供用期間 月 1

　交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員B・昼間 人 29

交通誘導警備員 交通誘導警備員B・夜間 人 31

幸谷宮下橋補修工事　数量総括表

1構造物あたり
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